

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和 7 年度阿蘇砂防土砂移動観測特性検討外業務
履行場所	阿蘇砂防事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 205 日間 自 令和 7年 8月27日
至 令和 8年 3月19日

3) 設計説明

本業務は、阿蘇砂防事務所管内において土砂災害リスクを監視するため、河川への土砂流出状況を把握する流砂量観測機器の設置に向けた調整及び過年度に設置完了した流砂量観測機器の土砂移動モニタリング結果を踏まえた土砂移動特性の検討を目的とする。また、除石管理計画等について作成・検討を行うものである。

4) 業務内容

別紙、数量総括表及び特記仕様書のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度阿蘇砂防土砂移動観測特性検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
砂防調査・計画	式	1	12,608,750		
砂防調査・計画	式	1	12,608,750		
砂防調査	式	1	12,608,750	計画準備	1 式
				流砂水文観測検討	1 式
				阿蘇火山リアルタイムハザードマップの検討	1 式
				除石管理計画等の検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	747,920		
共通（設計業務）	式	1	135,420		
公開成果品作成	式	1	135,420	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	612,500		
打合せ等	式	1	612,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	387,014		
直接経費	式	1	387,014		
旅費交通費	式	1	199,014	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	188,000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度阿蘇砂防土砂移動観測特性検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接原価（その他原価除く）		式	1	13,743,684	
その他原価		式	1	7,192,566	
一般管理費等		式	1	11,273,750	
業務価格		式	1	32,210,000	