

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度大分川水系浸水想定区域図検討外業務
履行場所	大分川水系

2. 業務内容

1) 事務所名	大分河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	294 日間	自 令和 8年 3月10日	
		至 令和 8年12月28日	
3) 設計説明	本業務は、大分川の気候変動を考慮した河川整備基本方針変更に伴う基本高水の見直し及び現状の河道整備状況、沿川の土地利用状況等を踏まえ、大分川水系直轄管理区間（大分川、七瀬川、賀来川）における洪水浸水想定区域図（想定最大L2、計画規模L1）の見直しを行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和 7 年度大分川水系浸水想定区域図検討外業務			業 種	設計業務
				項 目	河川調査・計画
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川調査・計画		式	1	16,963,300	
浸水想定区域図検討		式	1	16,963,300	
浸水想定区域図検討		式	1	16,963,300	計画準備 資料収集整理 対象外力の算定 浸水解析モデルの更新 浸水解析 家屋倒壊等氾濫想定区域の更新検討 既往洪水浸水想定区域図との比較検討 洪水浸水想定区域図の更新 内外水一体の多段階浸想図、水害リスクマップ作成 電子化データの作成 危険箇所調書等の作成 重要水防調書等作成及び水防情報図更新 報告書作成
共通		式	1	596,660	

積算内訳書

業務名	令和 7 年度大分川水系浸水想定区域図検討外業務				業 種	設計業務
					項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
共通（調査・計画業務）		式	1	596,660		
打合せ等		式	1	457,000	打合せ	1 式
公開成果品作成		式	1	139,660	公開成果品作成	1 式
直接経費		式	1	470,643		
直接経費		式	1	470,643		
旅費交通費		式	1	261,643	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費		式	1	209,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	18,030,603		
その他原価		式	1	9,456,038		
一般管理費等		式	1	14,793,359		
業務価格		式	1	42,280,000		