

積算内訳書

1. 業務名

業務名	番匠川水系洪水予測高度化検討業務
履行場所	佐伯河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	佐伯河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	225 日間	自 令和 7年 5月16日	
		至 令和 7年12月26日	
3) 設計説明	本業務は、番匠川水系における R R I 方式の洪水予測モデルの検証及び精度向上を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり		

積算内訳書

業務名	番匠川水系洪水予測高度化検討業務			業 種	設計業務
				項 目	洪水予測高度化検討
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
洪水予測高度化検討	式	1	7, 116, 200		
洪水予測高度化検討	式	1	7, 116, 200		
洪水予測高度化検討	式	1	7, 116, 200	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				現行R R I 流出モデルの精度検証	1 式
				RRIモデルの精度向上検討	1 式
				河川水位予測結果の評価方法検討	1 式
				水害リスクラインサーバ等の保守点検	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	437, 500		
共通（設計業務）	式	1	437, 500		
打合せ等	式	1	437, 500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	198, 588		
直接経費	式	1	198, 588		
旅費交通費	式	1	47, 588	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	151, 000	電子成果品作成費	1 式

積算内訳書

業務名	番匠川水系洪水予測高度化検討業務				業 種	設計業務
					項 目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
直接原価（その他原価除く）		式	1	7,752,288		
その他原価		式	1	4,067,667		
一般管理費等		式	1	6,360,045		
業務価格		式	1	18,180,000		