

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 延岡管内道路計画検討業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

2. 業務内容

- 1) 事務所名 延岡河川国道事務所 計画課
- 2) 履行期間 374 日間 自 令和 8年 3月 4日
至 令和 9年 3月12日

3) 設計説明

本業務は、延岡河川国道事務所管内において、道路整備の必要性及び整備効果の検討や渋滞対策等について検討を行う業務である。

4) 業務内容

別紙「特記仕様書・数量総括表」のとおり

積算内訳書

業務名	令和7年度 延岡管内道路計画検討業務			業種	測量業務
				項目	交通量調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通量調査	式	1	3,345,880		
交通量調査	式	1	3,345,880		
交通量調査	式	1	3,345,880	交通量調査	1 式
直接経費	式	1	61,482		
直接経費	式	1	61,482		
旅費交通費	式	1	7,482	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	54,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	3,407,362		
間接測量費	式	1	2,772,638		
諸経費	式	1	2,772,638		
測量業務価格	式	1	6,180,000		
道路網計画検討	式	1	8,127,000		
道路網計画検討	式	1	8,127,000		
道路網計画検討	式	1	1,856,100	道路網計画検討	1 式
平面交差点概略検討	式	1	1,212,200	平面交差点概略検討	1 式
交通量推計	式	1	1,001,100	交通量推計	1 式

積算内訳書

業務名	令和7年度 延岡管内道路計画検討業務			業種	設計業務
				項目	道路網計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
渋滞対策検討	式	1	4,057,600	渋滞対策検討	1 式
共通	式	1	596,660		
共通（設計業務）	式	1	139,660		
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
共通（調査・計画業務）	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	289,982		
直接経費	式	1	289,982		
旅費交通費	式	1	129,982	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	160,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	9,013,642		
その他原価	式	1	4,697,690		
一般管理費等	式	1	7,378,668		
業務価格	式	1	21,090,000		
業務価格	式	1	27,270,000		