

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	久見崎地区高潮対策予備検討外業務
履行場所	川内川河川事務所管内

## 2. 業務内容

1) 事務所名	川内川河川事務所	工務課
2) 履行期間	277 日間	自 令和 8年 3月24日 至 令和 8年12月25日
3) 設計説明		
4) 業務内容		

# 積算内訳書

業務名	久見崎地区高潮対策予備検討外業務			業種	設計業務
				項目	河川構造物設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川構造物設計	式	1	9,979,550		
高潮対策予備検討	式	1	8,291,550		
高潮対策予備検討	式	1	8,291,550	既存検討資料の整理・分析 <div style="text-align: right;">1 式</div> 久見崎港区間の施工条件検討 <div style="text-align: right;">1 式</div> 高潮対策工法の比較検討 <div style="text-align: right;">1 式</div> 代替案の検討 <div style="text-align: right;">1 式</div> 今後の整備方針の提案 <div style="text-align: right;">1 式</div> 報告書作成 <div style="text-align: right;">1 式</div>	
護岸設計	式	1	1,688,000		
高潮対策修正設計	式	1	1,688,000	高潮堤防修正設計 <div style="text-align: right;">(60 )1 (m)式</div>	
共通	式	1	1,212,910		
共通（設計業務）	式	1	1,212,910		
打合せ等	式	1	906,800	打合せ <div style="text-align: right;">1 式</div> 関係機関打合せ協議 <div style="text-align: right;">1 式</div>	
その他	式	1	166,450	合同現地踏査 <div style="text-align: right;">1 回</div> 照査技術者による報告 <div style="text-align: right;">3 回</div>	

# 積算内訳書

業務名	久見崎地区高潮対策予備検討外業務			業種	設計業務
				項目	共通
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	527,304		
直接経費	式	1	527,304		
旅費交通費	式	1	70,304	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	457,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	11,719,764		
その他原価	式	1	6,009,358		
一般管理費等	式	1	9,540,878		
業務価格	式	1	27,270,000		