

積 算 内 訳 書

1. 業務名

業務名	R7古江バイパス事業損失事後調査等業務
履行場所	鹿児島県鹿屋市白水町外

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間 契約締結日の翌日 ～ 令和 8年 6月 30日

3) 設計説明

本業務は、大隅河川国道事務所が施工する一般国道220号古江バイパス工事に伴い、予見された建物等への損傷を確認するため、事業損失事後調査及び費用負担説明を委託するものである。

4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり。

積 算 内 訳 書

業務名	R7 古江バイパス事業損失事後調査等業務				業種	補償コンサルタント業務
					項目	用地調査等業務
費目・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳		
直接原価			11,006,482			
直接人件費計			10,106,048			
人件費			10,106,048			
当初打合せ（測量外）	回	1	87,500			
中間打合せ（測量外）	回	4	350,000			
成果品納入時打合せ（測量外）	回	1	87,500			
作業計画書の作成（測量外）	業務	1	48,070			
現地踏査（工損）	業務	1	57,876			
木造建物A（工損・事後）	棟	7	1,388,450	70以上130未満		
木造建物A（工損・事後）	棟	1	257,050	130以上200未満		
木造建物C（工損・事後）	棟	6	721,260	70未満		
木造建物C（工損・外部事後）	棟	1	71,610	70未満		
非木造建物イ（工損・事後）	棟	1	208,725	200未満		
非木造建物イ（工損・事後）	棟	2	523,136	200以上400未満		

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
非木造建物ハ（工損・事後）	棟	2	291,420	200未満
工作物（工損・事後）	箇所	2	230,696	100以上300未満
工作物（工損・事後）	箇所	6	1,242,114	300以上630未満
工作物（工損・事後）	箇所	3	1,001,181	630以上1300未満
木造建物（工損・算定）	棟	7	443,870	70以上130未満
木造建物（工損・算定）	棟	1	81,502	130以上200未満
木造建物（工損・算定）	棟	6	300,570	70未満
木造建物（工損・外部算定）	棟	1	50,095	70未満
非木造建物（工損・算定）	棟	1	82,282	200未満
非木造建物（工損・算定）	棟	2	206,406	200以上400未満
非木造建物（工損・算定）	棟	2	164,564	200未満
工作物（工損・算定）	箇所	2	85,060	100以上300未満
工作物（工損・算定）	箇所	6	457,974	300以上630未満
工作物（工損・算定）	箇所	3	369,069	630以上1300未満

費目・工種・種別	単位	数量	金額	細 別 内 訳
現地踏査（費用負担）	業務	1	89,040	
説明資料作成（費用負担）	権利者	10	176,950	
費用負担説明	権利者	6	1,032,078	
直接経費			900,434	
材料費	式	1	707,409	
旅費・交通費	式	1	193,025	
間接原価			5,442,106	
その他原価	式	1	5,442,106	
一般管理費等			8,851,412	
一般管理費等	式	1	8,851,412	
業務価格			25,300,000	