

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 桜島土砂変動量調査解析業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	273 日間	自 令和 7年11月 1日	
		至 令和 8年 7月31日	
3) 設計説明	本業務は、桜島における地形形状を航空レーザ測量により調査し、既往調査結果との比較等により、山体の侵食状況や降灰及び土石流による土砂堆積状況等の土砂変動量解析・検討を行うものである		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 7 桜島土砂変動量調査解析業務			業 種	測量業務
				項 目	地形測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
地形測量	式	1	17,769,652		
航空レーザ測量	式	1	17,769,652		
航空レーザ測量	式	1	17,769,652	航空レーザ測量（桜島） デジタル空中写真撮影及び写真地図作成 基盤地図情報の整備	
				(54)	1 (km2) 式
				54	km2
				54	km2
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	99,179		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	99,179		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	99,179	往復旅行時間にかかる直接人件費	
				1	式
直接経費	式	1	180,318		
直接経費	式	1	180,318		
旅費交通費	式	1	63,318	旅費（率計上・宿泊有）	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	117,000	電子成果品作成費	
				1	式
技術管理費	式	1	24,430		
技術管理費	式	1	24,430		
成果検定費等	式	1	24,430	成果検定費	
				1	式
直接測量費	式	1	18,073,579		

積算内訳書

業務名	R 7 桜島土砂変動量調査解析業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
間接測量費	式	1	12,796,421		
諸経費	式	1	12,796,421		
測量業務価格	式	1	30,870,000		
土砂変動量調査解析	式	1	6,755,300		
土砂変動量調査解析	式	1	6,755,300		
計画準備	式	1	350,000	計画準備	1 式
土砂変動量解析・検討	式	1	5,619,500	河床変動量解析	1 式
				ガリー侵食変動量解析	1 式
				堆砂地変動量解析	1 式
				山体変動状況解析	1 式
				土砂変動量とりまとめ	1 式
報告書作成	式	1	785,800	報告書作成	1 式
共通	式	1	350,000		
共通（調査・計画業務）	式	1	350,000		
打合せ等	式	1	350,000	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	789,599		

積算内訳書

業務名	R 7 桜島土砂変動量調査解析業務			業 種	設計業務
				項 目	往復旅行時間にかかる直接人件費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	789, 599		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	789, 599	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式
直接経費	式	1	259, 002		
直接経費	式	1	259, 002		
旅費交通費	式	1	105, 002	旅費（率計上・宿泊有）	1 式
電子成果品作成費	式	1	154, 000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	8, 153, 901		
その他原価	式	1	4, 251, 403		
一般管理費等	式	1	6, 674, 696		
業務価格	式	1	19, 080, 000		
業務価格	式	1	49, 950, 000		