

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7 桜島管内砂防設備長寿命化計画検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 工務第一課		
2) 履行期間	284 日間	自 令和 8年 3月10日	至 令和 8年12月18日
3) 設計説明	本業務は、桜島砂防管内で整備した砂防関係設備の性能を長期にわたり維持・確保するため、「長寿命化計画策定ガイドライン（案）令和4年3月」に基づき「桜島砂防設備長寿命化計画（案）」の見直しを行うものである。		
4) 業務内容	別紙「数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	R 7 桜島管内砂防設備長寿命化計画検討業務			業種	設計業務
				項目	桜島砂防設備長寿命化計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
桜島砂防設備長寿命化計画	式	1	12,461,900		
桜島砂防設備長寿命化計画	式	1	12,461,900		
計画準備	式	1	359,600	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	690,700	資料収集整理	1 式
劣化予測の検討	式	1	1,566,700	劣化予測の検討	1 式
維持・修繕・改築・更新に要する費用の検討	式	1	2,079,200	維持・修繕・改築・更新に要する費用の検討	1 式
ライフサイクルコストの算定及び年次計画の作成	式	1	3,031,100	ライフサイクルコストの算定及び年次計画の作成	1 式
新技術等の短期目標及びコスト削減効果の検討	式	1	2,129,200	新技術等の短期目標及びコスト削減効果の検討	1 式
長寿命化計画（案）等の更新	式	1	1,878,000	長寿命化計画（案）等の更新	1 式
報告書作成	式	1	727,400	報告書作成	1 式
共通	式	1	457,000		
共通（調査・計画業務）	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,030,992		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,030,992		
往復旅行時間にかかる直接人件費	式	1	1,030,992	往復旅行時間にかかる直接人件費	1 式

