積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 7・8 肝属川水系河川整備計画検討業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	365 日間	自 令和 7年 9月 1日	至 令和 8年 8月31日
3) 設計説明	<p>本業務は、肝属川水系の河川整備計画変更に向けた検討を行うとともに、鹿屋分水路有効活用に関する検討を行うものである。併せて、河川改修事業の事業再評価に関する検討、環境整備事業計画に関する検討及び内外水一体となった時系列の氾濫プロセスの分析を実施するものである。</p>		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	R7・8肝属川水系河川整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
河川整備計画検討	式	1	20,154,350		
河川整備計画検討	式	1	20,154,350		
計画準備	式	1	120,950	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	62,450	資料収集整理	1 式
次期河川整備計画に関する検討	式	1	10,209,100	整備計画目標の検討	1 式
				整備メニューの検討	1 式
				リスク評価と整備順序の検討	1 式
				費用対効果の検討	1 式
				河川環境の整備と保全に関する検討	1 式
				河道関連検討	1 式
鹿屋分水路有効活用に関する検討	式	1	2,078,600	分派対策の実施に向けた検討	1 式
				モニタリング及び維持管理計画の検討	1 式
河川改修事業再評価検討	式	1	1,654,750	費用対効果検討	1 式
				説明資料作成	1 式
環境整備事業計画等に関する検討	式	1	3,735,150	高山川かわまちづくりに関する検討	1 式
				環境整備事業評価の検討	1 式

積算内訳書

業務名	R 7・8 肝属川水系河川整備計画検討業務			業種	設計業務
				項目	河川整備計画検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
内外水一体となった時系列の氾濫プロセスの分析	式	1	2,069,100	内外水一体となった時系列の氾濫プロセスの分析	1 式
報告書作成	式	1	224,250	報告書作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（調査・計画業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	528,818		
直接経費	式	1	528,818		
旅費交通費	式	1	306,818	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	222,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	21,120,668		
その他原価	式	1	11,088,711		
一般管理費等	式	1	17,340,621		
業務価格	式	1	49,550,000		