積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和7年度 鶴田ダム流入量予測検討業務
履行場所	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先

2. 業務内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 履行期間	206 日間	自 令和 7年 6月 4日	至 令和 7年12月26日
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和7年度 鶴田ダム流入量予測検討業務			業種	設計業務
				項目	流入量予測検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
流入量予測検討	式	1	9,341,550		
流入量予測検討	式	1	9,341,550		
流入量予測検討	式	1	9,341,550	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				長時間のアンサンブル降雨予測の検証	1 式
				長時間アンサンブル降雨予測の活用検討	1 式
				流入量予測システムの操作性向上の検討	1 式
				成果品作成	1 式
共通	式	1	437,500		
共通（設計業務）	式	1	437,500		
打合せ等	式	1	437,500	打合せ	1 式
直接経費	式	1	312,707		
直接経費	式	1	312,707		
旅費交通費	式	1	145,707	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	167,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,091,757		

積算内訳書

業務名	令和7年度 鶴田ダム流入量予測検討業務			業種	設計業務
				項目	その他原価
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
その他原価	式	1	5,266,018		
一般管理費等	式	1	8,262,225		
業務価格	式	1	23,620,000		