

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|----------------------------|
| 業務名 | 令和7年度耶馬溪ダム耐震性能照査及び建屋補強設計業務 |
| 履行場所 | 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂地先外 |

2. 業務内容

| | | |
|---------|--|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 山国川河川事務所 | ダム管理課 |
| 2) 履行期間 | 238 日間 | 自 令和 7年 7月25日 至 令和 8年 3月19日 |
| 3) 設計説明 | 本業務は、耶馬溪ダムの管理に関わる各種項目を整理し、客観的・科学的に分析・評価検討を行い、より適切なダム等の管理に資することを目的とし、定期検査の資料を作成することとする。 | |
| 4) 業務内容 | 別紙数量総括表のとおり | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度耶馬溪ダム耐震性能照査及び建屋補強設計業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|----------------|----------------------------|----|-----------|------------|----------------|
| | | | | 項目 | 耐震性能照査及び建屋補強設計 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 耐震性能照査及び建屋補強設計 | 式 | 1 | 6,880,975 | | |
| ダム耐震性能照査 | 式 | 1 | 2,168,025 | | |
| ダム耐震性能照査 | 式 | 1 | 2,168,025 | 計画準備 | 1 式 |
| | | | | 資料収集整理 | 1 式 |
| | | | | 現地調査 | 1 式 |
| | | | | 合理化案の検討 | 1 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 式 |
| 建屋補強設計 | 式 | 1 | 4,712,950 | | |
| 建屋補強設計 | 式 | 1 | 4,712,950 | 建屋補強設計 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 518,870 | | |
| 共通（設計業務） | 式 | 1 | 518,870 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 350,000 | 打合せ | 1 式 |
| その他 | 式 | 1 | 33,450 | 照査技術者による報告 | 1 回 |
| 公開成果品作成 | 式 | 1 | 135,420 | 公開成果品作成 | 1 業務 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 426,619 | | |
| 直接経費 | 式 | 1 | 426,619 | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和7年度耶馬溪ダム耐震性能照査及び建屋補強設計業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|---------------|----------------------------|----|------------|-------------|------|
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 項目 | 直接経費 |
| 旅費交通費 | 式 | 1 | 46,619 | 旅費（率計上・宿泊無） | 1 式 |
| 電子成果品作成費 | 式 | 1 | 380,000 | 電子成果品作成費 | 1 式 |
| 直接原価（その他原価除く） | 式 | 1 | 7,826,464 | | |
| その他原価 | 式 | 1 | 3,984,816 | | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 6,358,720 | | |
| 業務価格 | 式 | 1 | 18,170,000 | | |
| | | | | | |