

令和8年度花月川吹上丸山地区外事業損失事前調査等業務		積算内訳書	
業務履行場所	大分県日田市丸山地内外	予 算 科 目	河川整備事業費
履 行 期 限	令和 8 年 7 月 3 0 日から 令和 9 年 2 月 2 6 日まで	目	河川改修費
【設計説明】 本業務は、花月川吹上・丸山地区堤防等工事に伴って必要となる事業損失事前調査及び筑後川瀬下地区堤防整備工事の施工完了に伴い必要が生じた事業損失事後調査業務等を委託するものである。		目 の 細 分	測量設計費
		事 業 名	
		【業務内容】	

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
令和 8 年度花月川吹上丸山地区外事業損失事前調査等業務				
用地調査等業務	式	1	19,780,000	
業務原価	式	1	12,859,497	
直接原価	式	1	8,604,865	
直接人件費	式	1	7,900,896	
共通	式	1	416,330	
	回	1		打合せ協議 業務着手時
	回	2		打合せ協議 中間打合せ
	回	1		打合せ協議 成果物納入時
	業務	1		作業計画の策定 作業計画書の作成

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	式	1	7,484,566	
	業務	1		現地踏査
	棟	8		事前調査 木造建物A 70㎡以上 130㎡未満
	棟	4		事前調査 木造建物A 130㎡以上 200㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物A 200㎡以上 300㎡未満
	棟	2		事前調査 木造建物C 70㎡未満
	棟	2		事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満
	戸	10		事前調査 区分所有建物等 35㎡未満
	箇所	6		事前調査 工作物 100㎡未満
	箇所	8		事前調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
地盤変動調査等 事前事後、算定	棟	1		事後調査 木造建物 A 70㎡未満
	棟	1		事後調査 非木造建物イ 200㎡未満
	箇所	1		事後調査 工作物 100㎡以上 300㎡未満
	棟	1		算定 木造建物 70㎡未満
	棟	1		算定 非木造建物 200㎡未満
	箇所	1		算定 工作物 100㎡以上 300㎡未満
直接経費（積上げ部分）	式	1	703, 969	
	式	1		材料費等
	式	1		旅費交通費
その他原価	式	1	4, 254, 632	

積 算 内 訳 書				
項目／工種／種別	単位	数量	金 額	細 別 内 訳
その他原価	式	1	4,254,632	
一般管理費等	式	1	6,920,503	
一般管理費等	式	1	6,920,503	
業務価格	式	1	19,780,000	