
令和８年度遠賀川中益地区外建物等事後調査等業務 積算内訳書　

河川整備事業費

業務履行場所 福岡県嘉麻市大隈町地内外

予 算 科 目

履 行 期 限 　令和　８年１０月　１日から 令和　９年　２月２６日まで

河川改修費

【設計説明】 目

本業務は、遠賀川河川事務所が施工する令和7年度遠賀川中益地区掘削

護岸工事及び令和7年度彦山川田川地区環境整備工事に伴い必要となっ 測量設計費

た建物等事後調査・積算及び費用負担説明業務を委託するものであ

る。 目 の 細 分

事  業  名 令和7年度遠賀川中益地区掘削護岸工事外

【業務内容】

別紙「業務数量総括表」のとおり

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局
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1頁

単位 数量 金　額

用地調査等業務 式 1 10,860,000

業務原価 式 1 7,061,907

直接原価 式 1 4,725,438

直接人件費 式 1 4,338,848

共通 式 1 416,330

回 1 打合せ協議 業務着手時

回 2 打合せ協議 中間打合せ

回 1 打合せ協議 成果物納入時

作業計画書の
業務 1 作業計画の策定 作成

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

令和８年度遠賀川中益地区外建物等事後調査等業務

九州地方整備局



2頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 式 1 2,831,418

業務 1 現地踏査

棟 1 事後調査 木造建物Ａ 70㎡未満

70㎡以上
棟 2 事後調査 木造建物Ａ 130㎡未満

棟 1 事後調査 木造建物Ｃ 70㎡未満

棟 2 事後調査 非木造建物イ 200㎡未満

棟 2 事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満

箇所 2 事後調査 工作物 100㎡未満

100㎡以上
箇所 3 事後調査 工作物 300㎡未満

棟 2 算定 木造建物 70㎡未満

九州地方整備局



3頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等 70㎡以上
事前事後、算定 棟 2 算定 木造建物 130㎡未満

棟 4 算定 非木造建物 200㎡未満

箇所 2 算定 工作物 100㎡未満

100㎡以上
箇所 3 算定 工作物 300㎡未満

地盤変動調査等
費用負担の説明 式 1 1,091,100

業務 1 現地踏査

説明資料の作成
権利者 5 等

権利者 5 費用負担説明

直接経費（積上げ部分） 式 1 386,590

式 1 材料費等

九州地方整備局



4頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

式 1 旅費交通費

その他原価 式 1 2,336,469

その他原価 式 1 2,336,469

一般管理費等 式 1 3,798,093

一般管理費等 式 1 3,798,093

式 1 10,860,000業務価格

九州地方整備局


