
令和８年度犬鳴川宮田地区建物等事後調査等（その２）業務 積算内訳書　

業務履行場所 福岡県宮若市宮田地内 ①河川整備事業費

予 算 科 目 ②河川整備事業費

履 行 期 限 　令和８年１０月　１日から 令和　９年　２月２６日まで

①河川維持修繕費

【設計説明】 目 ②河川工作物関連応急対策事業費

本業務は、遠賀川河川事務所が施工する犬鳴川宮田地区

堤防補修工事に伴い必要となった建物等事後調査・積算

及び費用負担説明業務を委託するものである。 ①測量設計費

目 の 細 分 ②測量設計費

事  業  名 犬鳴川宮田地区堤防補修工事

【業務内容】

別紙「業務数量総括表」のとおり

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局
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1頁

単位 数量 金　額

用地調査等業務 式 1 9,950,000

業務原価 式 1 6,473,821

直接原価 式 1 4,331,923

直接人件費 式 1 3,977,527

共通 式 1 416,330

回 1 打合せ協議 業務着手時

回 2 打合せ協議 中間打合せ

回 1 打合せ協議 成果物納入時

作業計画書の
業務 1 作業計画の策定 作成

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

令和８年度犬鳴川宮田地区建物等事後調査等（その２）業務

九州地方整備局



2頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 式 1 2,869,481

業務 1 現地踏査

70㎡以上
棟 1 事後調査 木造建物Ａ 130㎡未満

130㎡以上
棟 1 事後調査 木造建物Ａ 200㎡未満

200㎡以上
棟 1 事後調査 木造建物Ａ 300㎡未満

棟 2 事後調査 非木造建物イ 200㎡未満

35㎡以上
戸 2 事後調査 区分所有建物等 65㎡未満

100㎡以上
箇所 1 事後調査 工作物 300㎡未満

300㎡以上
箇所 1 事後調査 工作物 630㎡未満

630㎡以上
箇所 1 事後調査 工作物 1,300㎡未満

九州地方整備局



3頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等 70㎡以上
事前事後、算定 棟 1 算定 木造建物 130㎡未満

130㎡以上
棟 1 算定 木造建物 200㎡未満

200㎡以上
棟 1 算定 木造建物 300㎡未満

棟 2 算定 非木造建物 200㎡未満

35㎡以上
戸 2 算定 区分所有建物等 65㎡未満

100㎡以上
箇所 1 算定 工作物 300㎡未満

300㎡以上
箇所 1 算定 工作物 630㎡未満

630㎡以上
箇所 1 算定 工作物 1,300㎡未満

地盤変動調査等
費用負担の説明 式 1 691,716

業務 1 現地踏査

九州地方整備局



4頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等 説明資料の作成
費用負担の説明 権利者 3 等

権利者 3 費用負担説明

直接経費（積上げ部分） 式 1 354,396

式 1 材料費等

式 1 旅費交通費

その他原価 式 1 2,141,898

その他原価 式 1 2,141,898

一般管理費等 式 1 3,476,179

一般管理費等 式 1 3,476,179

式 1 9,950,000業務価格

九州地方整備局


