

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務
履行場所	福岡県京都郡みやこ町～福岡県行橋市

## 2. 業務内容

- |         |          |                                |
|---------|----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 北九州国道事務所 | 計画第二課                          |
| 2) 履行期間 | 291 日間   | 自 令和 8年 5月12日<br>至 令和 9年 2月26日 |

### 3) 設計説明

本業務は、一般国道みやこ行橋バイパスにおいて、地質調査等で得られたデータを基に地質に起因するリスクを抽出して評価を行い、地質リスクの対応方針を検討するとともに、今後の地質リスクマネジメントにおける基礎資料とするための検討業務である。

### 4) 業務内容

別紙「数量総括表」および「特記仕様書」のとおり。

# 積算内訳書

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般調査	式	1	9,590,061		
直接調査費	式	1	7,471,930		
機械ボーリング	式	1	4,313,900	土質ボーリング(ノンコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 4 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 13 m	
				土質ボーリング(ノンコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 86mm 12 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 9 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 33 m	
				土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 24 m	
				岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm 51 m	
サンプリング	式	1	118,000	固定式トンネルサンプリング	4 本
サウンディング及び原位置試験	式	1	2,101,230	標準貫入試験	

# 積算内訳書

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務			業種	地質調査	
				項目	一般調査	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				粘性土・シルト 標準貫入試験	9	回
				砂・砂質土 標準貫入試験	33	回
				礫混じり土砂 標準貫入試験	24	回
				軟岩 孔内載荷試験	51	回
				普通載荷	4	回
土質試験	式	1	531,920	土粒子の密度試験	4	試料
				土の含水比試験	4	試料
				土の粒度試験	4	試料
				土の液性限界試験	4	試料
				土の塑性限界試験	4	試料
				一軸圧縮試験	4	試料
				三軸圧縮試験	4	試料
				圧密試験	4	試料
総合解析	式	1	250,880	解析等調査	1	式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務			業種	地質調査
				項目	一般調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
電子成果品作成費	式	1	138,000	電子成果品作成費	1 式
検定費等	式	1	18,000	検定費等	9 本
間接調査費	式	1	2,118,131		
運搬費	式	1	64,420	運搬費	1 式
準備費	式	1	594,620	準備及び跡片付け	1 式
				調査孔閉塞	1 式
				給水費(ポンプ運転)	1 式
仮設費	式	1	609,300	足場仮設	1 式
安全費	式	1	638,100	環境保全(仮囲い)	1 式
旅費交通費	式	1	159,514	旅費(率計上・宿泊無)	1 式
施工管理費	式	1	52,177	施工管理費	1 式
直接調査費+間接調査費	式	1	9,590,061		
間接費	式	1	6,429,939		
諸経費	式	1	6,429,939		
一般調査業務費	式	1	16,020,000		
解析等調査	式	1	9,782,012		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務			業種	地質調査
				項目	解析等調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接業務費	式	1	9,782,012		
解析等調査	式	1	1,373,412	計画準備	1 業務
				解析等調査	1 式
地質リスク調査検討	式	1	8,408,600	計画準備	1 式
				資料収集整理及び現地踏査	1 式
				地質リスクの抽出	1 式
				地質リスクの分析・評価	1 式
				地質リスク対応方針の検討	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	494,100		
共通	式	1	494,100		
打合せ等	式	1	494,100	打合せ	1 式
直接経費	式	1	388,974		
直接経費	式	1	388,974		
旅費交通費	式	1	52,974	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	336,000	電子成果品作成費（地質リスク調査検討）	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度みやこ行橋バイパス地質リスク調査検討業務			業種	地質調査
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	10,665,086		
その他原価	式	1	5,533,686		
一般管理費等	式	1	8,721,228		
解析等調査業務費	式	1	24,920,000		
調査業務価格	式	1	40,940,000		