

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度武雄河川事務所管内洪水予測高度化検討業務
履行場所	武雄河川事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	武雄河川事務所 防災情報課		
2) 履行期間	248 日間	自 令和 8年 4月25日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、令和4年度に構築し令和7年度の実績洪水までで精度向上を行った R R I モデルによる六角川水系、松浦川水系の水害リスクラインについて、令和8年度の実洪水を用いた検証等を実施し、精度向上のための検討を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙「特記仕様書」及び「数量総括表」のとおり。		

積算内訳書

業務名	令和8年度武雄河川事務所管内洪水予測高度化検討業務			業種	設計業務
				項目	危機管理検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
危機管理検討	式	1	4,811,700		
危機管理検討	式	1	4,811,700		
危機管理検討	式	1	4,811,700	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				実洪水を用いた検証	1 式
				水害リスクラインの精度向上検討	1 式
				水位予測シミュレーション	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	457,000		
共通（設計業務）	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	165,192		
直接経費	式	1	165,192		
旅費交通費	式	1	33,192	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	132,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	5,433,892		

