
令和８年度緑川(網津地区)事業損失事前調査業務 積算内訳書　

河川整備事業費

業務履行場所

予 算 科 目

履 行 期 限 令和８年　　８月　　２６日から 令和９年　　３月　　１０日まで

河川改修費

【設計説明】 目

本業務は、熊本河川国道事務所が施行する一級河川緑川（網津

地区）築堤工事に伴う事業損失事前調査業務を委託するもので 測量設計費

ある。

目 の 細 分

事  業  名

【業務内容】

別紙数量総括表のとおり。

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局
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熊本県宇土市網津町　地内



1頁

単位 数量 金　額

用地調査等業務 式 1 24,880,000

業務原価 式 1 16,172,492

直接原価 式 1 10,821,738

直接人件費 式 1 9,936,405

共通 式 1 324,930

回 1 打合せ協議 業務着手時

回 1 打合せ協議 中間打合せ

回 1 打合せ協議 成果物納入時

作業計画書の
業務 1 作業計画の策定 作成

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

令和８年度緑川(網津地区)事業損失事前調査業務

九州地方整備局



2頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 式 1 9,611,475

業務 1 現地踏査

棟 2 事前調査 木造建物Ａ 70㎡未満

70㎡以上
棟 5 事前調査 木造建物Ａ 130㎡未満

130㎡以上
棟 4 事前調査 木造建物Ａ 200㎡未満

200㎡以上
棟 1 事前調査 木造建物Ａ 300㎡未満

300㎡以上
棟 4 事前調査 木造建物Ａ 450㎡未満

棟 3 事前調査 木造建物Ｃ 70㎡未満

70㎡以上
棟 1 事前調査 木造建物Ｃ 130㎡未満

130㎡以上
棟 1 事前調査 木造建物Ｃ 200㎡未満

九州地方整備局



3頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 棟 5 事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満

箇所 5 事前調査 工作物 100㎡未満

100㎡以上
箇所 8 事前調査 工作物 300㎡未満

300㎡以上
箇所 5 事前調査 工作物 630㎡未満

直接経費（積上げ部分） 式 1 885,333

式 1 材料費等

式 1 旅費交通費

その他原価 式 1 5,350,754

その他原価 式 1 5,350,754

一般管理費等 式 1 8,707,508

九州地方整備局



4頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

一般管理費等 式 1 8,707,508

式 1 24,880,000業務価格

九州地方整備局


