

# 積算内訳書

## 1. 業務名

業務名	令和8年度球磨川人吉地区河道掘削等検討設計業務
履行場所	八代河川国道事務所管内

## 2. 業務内容

- |         |                 |               |               |
|---------|-----------------|---------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 事業対策課 |               |               |
| 2) 履行期間 | 292 日間          | 自 令和 8年 6月13日 | 至 令和 9年 3月31日 |

### 3) 設計説明

本業務は、球磨川水系緊急治水対策プロジェクトに基づき河道掘削を予定している人吉地区について、河道特性および試験施工等で得られた知見、環境への配慮事項等を踏まえ、河道掘削断面の検討を行い、あわせて本施工後のモニタリング検討等を行うものである。

### 4) 業務内容

別紙数量総括表のとおり

# 積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川人吉地区河道掘削等検討設計業務			業種	測量業務
				項目	地形測量
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
地形測量	式	1	10,029,803		
三次元点群測量	式	1	10,029,803		
三次元点群測量	式	1	10,029,803	UAVレーザ測量	(0.3)1 (km2)式
直接経費	式	1	116,000		
直接経費	式	1	116,000		
電子成果品作成費	式	1	116,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	10,145,803		
間接測量費	式	1	7,544,197		
諸経費	式	1	7,544,197		
測量業務価格	式	1	17,690,000		
河道掘削検討設計	式	1	14,293,700		
河道掘削検討設計	式	1	14,293,700		
河道掘削検討設計	式	1	14,293,700	計画準備	1 式
				資料収集整理	1 式
				現地踏査	1 式
				河道掘削検討設計	1 式

# 積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川人吉地区河道掘削等検討設計業務			業種	設計業務
				項目	河道掘削検討設計
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
				検討会資料作成	1 式
				照査	1 式
				報告書作成	1 式
共通	式	1	875,010		
共通（設計業務）	式	1	875,010		
打合せ等	式	1	639,800	打合せ	1 式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	1 回
				照査技術者による報告	1 回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	1 業務
直接経費	式	1	620,562		
直接経費	式	1	620,562		
旅費交通費	式	1	95,562	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	525,000	電子成果品作成費	1 式
直接原価（その他原価除く）	式	1	15,789,272		
その他原価	式	1	8,168,350		
一般管理費等	式	1	12,892,378		

# 積算内訳書

業務名	令和8年度球磨川人吉地区河道掘削等検討設計業務			業種	設計業務
				項目	業務価格
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
業務価格	式	1	36,850,000		
業務価格	式	1	54,540,000		