

積算内訳書

1. 業務名

| | |
|------|-----------------------|
| 業務名 | 令和8年度球磨川水系流域治水関連検討等業務 |
| 履行場所 | 八代河川国道事務所管内 |

2. 業務内容

| | | | |
|---------|---|---------------|---------------|
| 1) 事務所名 | 八代河川国道事務所 流域治水課 | | |
| 2) 履行期間 | 327 日間 | 自 令和 8年 4月25日 | 至 令和 9年 3月17日 |
| 3) 設計説明 | 本業務は、球磨川水系流域治水プロジェクトにおける対策メニューの具体化や効果の定量化等に向けて必要となる検討当を行うものである。 | | |
| 4) 業務内容 | 別紙「数量総括表」のとおり | | |

積算内訳書

| 業務名 | 令和8年度球磨川水系流域治水関連検討等業務 | | | 業種 | 設計業務 |
|-------------|-----------------------|----|------------|--------------|----------|
| | | | | 項目 | 流域治水関連検討 |
| 項目・工種・種別 | 単位 | 数量 | 金額 | 細別内訳 | |
| 流域治水関連検討 | 式 | 1 | 12,934,010 | | |
| 流域治水関連検討 | 式 | 1 | 12,934,010 | | |
| 流域治水関連検討 | 式 | 1 | 12,934,010 | 計画準備 | 1 式 |
| | | | | 資料収集整理 | 1 式 |
| | | | | 治水計画の検討 | 1 式 |
| | | | | 河道計画の検討 | 1 式 |
| | | | | 流域治水対策の基礎的検討 | 1 式 |
| | | | | 総合土砂管理に向けた検討 | 1 式 |
| | | | | 説明資料作成 | 1 式 |
| | | | | 協議会等の運営支援 | 1 式 |
| | | | | 報告書作成 | 1 式 |
| | | | | 公開用成果品作成 | 1 式 |
| 共通 | 式 | 1 | 639,800 | | |
| 共通（調査・計画業務） | 式 | 1 | 639,800 | | |
| 打合せ等 | 式 | 1 | 639,800 | 打合せ | 1 式 |
| 直接経費 | 式 | 1 | 391,249 | | |

