

# 積算内訳書

1. 業務名

|      |                      |
|------|----------------------|
| 業務名  | 令和8年度菊池川水系河川維持監理検討業務 |
| 履行場所 | 菊池川河川事務所管内           |

2. 業務内容

|         |                                                                                                                                  |               |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| 1) 事務所名 | 菊池川河川事務所 管理課                                                                                                                     |               |  |
| 2) 履行期間 | 163 日間                                                                                                                           | 自 令和 8年 7月16日 |  |
|         |                                                                                                                                  | 至 令和 8年12月25日 |  |
| 3) 設計説明 | 本業務は、菊池川水系（直轄管理区間）における河川の維持管理を適切かつ効率的に実施することを目的とし、河川管理施設や河道の状況、近年の出水の傾向等を踏まえ、各河川の現状や特性に応じた河川管理を実施していくための具体的な方策について検討・整理を行う業務である。 |               |  |
| 4) 業務内容 | 別紙「数量総括表」及び「特記仕様書」のとおり                                                                                                           |               |  |

# 積算内訳書

| 業務名               | 令和 8 年度菊池川水系河川維持監理検討業務 |     |           | 業 種               | 設計業務    |
|-------------------|------------------------|-----|-----------|-------------------|---------|
|                   |                        |     |           | 項 目               | 河川調査・計画 |
| 項目・工種・種別          | 単 位                    | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳           |         |
| 河川調査・計画           | 式                      | 1   | 3,464,150 |                   |         |
| 河川調査・計画           | 式                      | 1   | 3,464,150 |                   |         |
| 計画準備              | 式                      | 1   | 189,850   | 計画準備              | 1 式     |
| 河川の状態把握及び対策の検討    | 式                      | 1   | 942,900   | 河川の状態把握及び対策の検討    | 1 式     |
| 安全な水面利用に向けた枠組みの検討 | 式                      | 1   | 301,750   | 安全な水面利用に向けた枠組みの検討 | 1 式     |
| 重要監視箇所の検証         | 式                      | 1   | 269,050   | 重要監視箇所の検証         | 1 式     |
| 維持管理しやすい河川管理の方策検討 | 式                      | 1   | 942,900   | 維持管理しやすい河川管理の方策検討 | 1 式     |
| 河川維持管理情報の共有       | 式                      | 1   | 298,700   | 河川維持管理情報の共有       | 1 式     |
| 報告書作成             | 式                      | 1   | 519,000   | 報告書作成             | 1 式     |
| 共通                | 式                      | 1   | 274,200   |                   |         |
| 共通（設計業務）          | 式                      | 1   | 274,200   |                   |         |
| 打合せ等              | 式                      | 1   | 274,200   | 打合せ               | 1 式     |
| 直接経費              | 式                      | 1   | 139,551   |                   |         |
| 直接経費              | 式                      | 1   | 139,551   |                   |         |
| 旅費交通費             | 式                      | 1   | 23,551    | 旅費（率計上・宿泊無）       | 1 式     |
| 電子成果品作成費          | 式                      | 1   | 116,000   | 電子成果品作成費          | 1 式     |

## 積算内訳書

|               |                      |     |     |           |         |               |
|---------------|----------------------|-----|-----|-----------|---------|---------------|
| 業務名           | 令和8年度菊池川水系河川維持監理検討業務 |     |     |           | 業 種     | 設計業務          |
|               |                      |     |     |           | 項 目     | 直接原価（その他原価除く） |
| 項目・工種・種別      |                      | 単 位 | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳 |               |
| 直接原価（その他原価除く） |                      | 式   | 1   | 3,877,901 |         |               |
| その他原価         |                      | 式   | 1   | 2,013,101 |         |               |
| 一般管理費等        |                      | 式   | 1   | 3,168,998 |         |               |
| 業務価格          |                      | 式   | 1   | 9,060,000 |         |               |
|               |                      |     |     |           |         |               |