
Ｒ８田平砂防堰堤外事業損失事後調査等業務 積算内訳書　

都城市高崎町大牟田、都城市山田町中霧島地内

業務履行場所

予 算 科 目

履 行 期 限 契約締結の翌日から 　令和８年　９月３０日まで

【設計説明】 目

　本業務は、宮崎河川国道事務所が施行する霧島火山砂防事業に伴い必要とな

る、事業損失事前調査、事後調査算定及び費用負担説明を委託するものであ

る。

目 の 細 分

事  業  名

【業務内容】

別紙、数量総括表のとおり。

国 土 交 通 省 九 州 地 方 整 備 局

砂防事業費

砂防事業費

砂防事業費
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1頁

単位 数量 金　額

用地調査等業務 式 1 8,520,000

業務原価 式 1 5,541,025

直接原価 式 1 3,707,748

直接人件費 式 1 3,404,415

共通 式 1 398,070

回 1 打合せ協議 業務着手時

回 2 打合せ協議 中間打合せ

回 1 打合せ協議 成果物納入時

作業計画書の
業務 1 作業計画の策定 作成

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

Ｒ８田平砂防堰堤外事業損失事後調査等業務

九州地方整備局



2頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 式 1 2,715,930

業務 1 現地踏査

木造建物Ｃ 70㎡以上
棟 2 事前調査 （外部のみ） 130㎡未満

棟 1 事前調査 非木造建物ハ 200㎡未満

非木造建物ハ
棟 1 事前調査 （外部のみ） 200㎡未満

箇所 3 事前調査 工作物 100㎡未満

130㎡以上
棟 1 事後調査 木造建物Ａ 200㎡未満

棟 4 事後調査 木造建物Ｃ 70㎡未満

棟 2 事後調査 非木造建物ハ 200㎡未満

630㎡以上
箇所 1 事後調査 工作物 1,300㎡未満

九州地方整備局



3頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

地盤変動調査等
事前事後、算定 棟 4 算定 木造建物 70㎡未満

130㎡以上
棟 1 算定 木造建物 200㎡未満

棟 2 算定 非木造建物 200㎡未満

630㎡以上
箇所 1 算定 工作物 1,300㎡未満

地盤変動調査等
費用負担の説明 式 1 290,415

業務 1 現地踏査

概況ヒアリング
権利者 1 等

説明資料の作成
権利者 1 等

権利者 1 費用負担説明

直接経費（積上げ部分） 式 1 303,333

九州地方整備局



4頁

単位 数量 金　額

積　　算　　内　　訳　　書

項目／工種／種別 細　　別　　内　　訳

式 1 材料費等

式 1 旅費交通費

その他原価 式 1 1,833,277

その他原価 式 1 1,833,277

一般管理費等 式 1 2,978,975

一般管理費等 式 1 2,978,975

式 1 8,520,000業務価格

九州地方整備局
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