

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務
履行場所	宮崎河川国道事務所管内

2. 業務内容

- | | | |
|---------|-----------|--------------------------------|
| 1) 事務所名 | 宮崎河川国道事務所 | 計画課 |
| 2) 履行期間 | 249 日間 | 自 令和 8年 4月21日
至 令和 8年12月25日 |

3) 設計説明

本業務は、宮崎県渋滞対策協議会において選定された宮崎河川国道事務所管内の主要渋滞箇所を対象に、整備効果の確認や特定解除の検討を行うなどのフォローアップを行うとともに、未対策箇所では要因分析を行いピンポイント対策のほかソフト対策の社会実験を行う業務である。また、検討内容は、宮崎県交通渋滞対策協議会及びエリアWGに諮るものとする。

4) 業務内容

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務			業種	測量業務
				項目	交通実態調査
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
交通実態調査	式	1	6,188,000		
交通実態調査	式	1	6,188,000		
交通実態調査	式	1	6,188,000	計画・準備	1 式
				実態調査	1 式
				調査結果の整理	1 式
直接経費	式	1	101,159		
直接経費	式	1	101,159		
旅費交通費	式	1	19,159	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	82,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	6,289,159		
間接測量費	式	1	4,870,841		
諸経費	式	1	4,870,841		
測量業務価格	式	1	11,160,000		
渋滞対策検討	式	1	6,622,200		
渋滞対策検討	式	1	6,622,200		
渋滞対策検討	式	1	6,622,200	計画・準備	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務			業種	設計業務	
				項目	渋滞対策検討	
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳		
				ETC2.0データの集計・分析	1	式
				主要渋滞箇所のフォローアップ	1	式
				渋滞要因の整理	1	式
				ソフト施策の検討	1	式
				協議会資料作成	1	式
				主要渋滞箇所のカルテ更新	1	式
				報告書の作成	1	式
共通	式	1	457,000			
共通（調査・計画業務）	式	1	457,000			
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1	式
直接経費	式	1	192,598			
直接経費	式	1	192,598			
旅費交通費	式	1	44,598	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1	式
電子成果品作成費	式	1	148,000	電子成果品作成費	1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	7,271,798			
その他原価	式	1	3,812,149			

積算内訳書

業務名	令和8年度宮崎管内渋滞要因調査分析業務			業種	設計業務
				項目	一般管理費等
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
一般管理費等	式	1	5,966,053		
業務価格	式	1	17,050,000		
業務価格	式	1	28,210,000		