

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度 延岡管内道路事業効果検討業務
履行場所	延岡河川国道事務所管内

2. 業務内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 計画課		
2) 履行期間	288 日間	自 令和 8年 4月17日	至 令和 9年 1月29日
3) 設計説明	本業務は、延岡河川国道事務所管内における高千穂日之影道路の事後評価資料作成及び管内事業資料の作成等を行う業務である。		
4) 業務内容	別紙、「特記仕様書・数量総括表」のとおり		

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路事業効果検討業務			業 種	測量業務
				項 目	道路交通量調査
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路交通量調査	式	1	1,816,600		
道路交通量調査	式	1	1,816,600		
道路交通量調査	式	1	1,816,600	道路交通量調査	1 式
道路整備効果把握	式	1	2,206,500		
道路整備効果把握	式	1	2,206,500		
道路整備効果把握	式	1	2,206,500	自治体・関係機関への訪問調査	1 式
				道の駅での来訪者調査	1 式
航空写真撮影	式	1	354,200		
航空写真撮影	式	1	354,200		
航空写真撮影	式	1	354,200	航空写真撮影	1 式
直接経費	式	1	116,512		
直接経費	式	1	116,512		
旅費交通費	式	1	24,512	旅費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	92,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	4,493,812		
間接測量費	式	1	3,576,188		

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路事業効果検討業務			業 種	測量業務
				項 目	間接測量費
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
諸経費		式	1	3,576,188	
測量業務価格		式	1	8,070,000	
道路整備効果分析検討		式	1	1,462,400	
道路整備効果分析検討		式	1	1,462,400	
道路整備効果分析検討		式	1	1,462,400	道路整備効果分析検討 1 式
事後評価資料作成		式	1	2,842,300	
事後評価資料作成		式	1	2,842,300	
事後評価資料作成		式	1	2,842,300	事後評価資料作成 1 式
管内事業資料作成		式	1	3,815,100	
管内事業資料作成		式	1	3,815,100	
管内事業資料作成		式	1	3,815,100	管内事業資料作成 管内交通状況説明資料作成 観光動向分析資料作成 1 式 1 式 1 式
報告書作成		式	1	731,700	
報告書作成		式	1	731,700	
報告書作成		式	1	731,700	報告書作成 1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度 延岡管内道路事業効果検討業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通		式	1	596,660	
共通（設計業務）		式	1	139,660	
公開成果品作成		式	1	139,660	公開成果品作成 1 業務
共通（調査・計画業務）		式	1	457,000	
打合せ等		式	1	457,000	打合せ 1 式
直接経費		式	1	305,777	
直接経費		式	1	305,777	
旅費交通費		式	1	140,777	旅費（率計上・宿泊無） 1 式
電子成果品作成費		式	1	165,000	電子成果品作成費 1 式
直接原価（その他原価除く）		式	1	9,753,937	
その他原価		式	1	5,087,834	
一般管理費等		式	1	7,988,229	
業務価格		式	1	22,830,000	
業務価格		式	1	30,900,000	