

積算内訳書

1. 業務名

業務名	R 8 肝属川水系浸水想定区域図作成業務
履行場所	鹿児島県肝属郡肝付町外

2. 業務内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所 流域治水課		
2) 履行期間	248 日間	自 令和 8年 4月25日	至 令和 8年12月28日
3) 設計説明	本業務は、令和7年12月の肝属川水系河川整備基本方針変更をうけて、計画規模の浸水想定区域図及び危険水位の見直し検討を実施するものである。		
4) 業務内容	別紙数量総括表のとおり。		

積算内訳書

業務名	R 8 肝属川水系浸水想定区域図作成業務			業種	設計業務
				項目	浸水想定区域図検討
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
浸水想定区域図検討	式	1	5,158,550		
浸水想定区域図検討	式	1	5,158,550		
計画準備	式	1	98,050	計画準備	1 式
資料収集整理	式	1	91,800	資料収集整理	1 式
浸水想定区域図検討	式	1	3,525,400	氾濫解析モデルの検討	1 式
				検討対象外力等の設定	1 式
				氾濫解析	1 式
				浸水想定区域図の見直し検討	1 式
				想定被害諸量の検討	1 式
				データ保管	1 式
危険水位検討	式	1	1,076,200	危険水位検討	1 式
報告書作成	式	1	367,100	報告書作成	1 式
共通	式	1	457,000		
共通（調査・計画業務）	式	1	457,000		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	1 式
直接経費	式	1	218,671		

