

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度鶴田ダム管内測量設計業務
履行場所	鹿児島県薩摩郡さつま町神子地先外

2. 業務内容

1) 事務所名	鶴田ダム管理所		
2) 履行期間	249 日間	自 令和 8年 4月14日	
		至 令和 8年12月18日	
3) 設計説明			
4) 業務内容			

積算内訳書

業務名	令和8年度鶴田ダム管内測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	基準点測量
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
基準点測量	式	1	371,700		
基準点測量	式	1	371,700		
4級基準点測量	式	1	371,700	4級基準点測量	10 点
				永久標識設置なし, 伐採含まない	
地形測量	式	1	1,033,421		
現地測量	式	1	1,033,421		
現地測量	式	1	1,033,421	現地測量（作業計画）	1 業務
				現地測量	(0.04)1 (km2)式
応用測量	式	1	1,128,670		
路線測量	式	1	1,128,670		
路線測量	式	1	1,128,670	作業計画	1 業務
				現地踏査	0.6 km
				縦断測量	0.4 km
				横断測量	0.6 km
直接経費	式	1	80,493		
直接経費	式	1	80,493		
旅費交通費	式	1	12,493	旅費交通費（率計上・宿泊無）	

積算内訳書

業務名	令和8年度鶴田ダム管内測量設計業務			業 種	測量業務
				項 目	直接経費
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	68,000	電子成果品作成費	1 式
直接測量費	式	1	2,614,284		
間接測量費	式	1	2,175,716		
諸経費	式	1	2,175,716		
測量業務価格	式	1	4,790,000		
河川構造物設計	式	1	11,054,946		
護岸設計	式	1	11,054,946		
護岸詳細設計	式	1	11,054,946	護岸詳細設計 片側 護岸詳細設計 片側 護岸詳細設計 片側 護岸詳細設計 片側	(100)1 (m)式 (300)1 (m)式 (300)1 (m)式 (250)1 (m)式
共通	式	1	692,210		
共通（設計業務）	式	1	692,210		
打合せ等	式	1	457,000	打合せ	

積算内訳書

業務名	令和8年度鶴田ダム管内測量設計業務			業 種	設計業務
				項 目	共通
項目・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				1	式
その他	式	1	95,550	合同現地踏査	
				1	回
				1	回
公開成果品作成	式	1	139,660	公開成果品作成	
				1	業務
直接経費	式	1	536,641		
直接経費	式	1	536,641		
旅費交通費	式	1	72,641	旅費交通費（率計上・宿泊無）	
				1	式
電子成果品作成費	式	1	464,000	電子成果品作成費	
				1	式
直接原価（その他原価除く）	式	1	12,283,797		
その他原価	式	1	6,209,136		
一般管理費等	式	1	9,957,067		
業務価格	式	1	28,450,000		
業務価格	式	1	33,240,000		