

積算内訳書

1. 業務名

業務名	令和8年度火山噴火時の緊急減災対策高度化検討業務
履行場所	九州技術事務所

2. 業務内容

1) 事務所名

2) 履行期間

276 日間

自 令和 8年 5月29日

至 令和 9年 2月28日

3) 設計説明

本業務は火山噴火緊急減災対策砂防計画に基づく緊急ハード対策・緊急ソフト対策の高度化を目標に、コンクリートブロック据付マシンガイダンスの開発、九州技術事務所が保有するコンクリートブロック把持装置の改良に向けた詳細検討、および立入規制区域における現地状況の確認等への四足歩行ロボットの適用性検討を行うものである。

4) 業務内容

別紙「特記仕様書・数量総括表」のとおり。

積算内訳書

業務名	令和8年度火山噴火時の緊急減災対策高度化検討業務			業種	設計業務
				項目	砂防調査・計画
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
砂防調査・計画	式	1	12,737,100		
砂防調査・計画	式	1	12,737,100		
計画準備	式	1	232,100	計画準備	1 式
コンクリートブロック据付マシンガイダンスの開発に向けた基礎検討	式	1	6,151,500	コンクリートブロック据付マシンガイダンスの開発に向けた基礎検討	1 式
コンクリートブロック把持装置の改良検討	式	1	2,196,500	コンクリートブロック把持装置の改良検討	1 式
四足歩行ロボットの実用化に向けた検討	式	1	3,687,300	四足歩行ロボットの実用化に向けた検討	1 式
報告書作成	式	1	469,700	報告書作成	1 式
共通	式	1	499,100		
共通（設計業務）	式	1	499,100		
打合せ等	式	1	499,100	打合せ 関係機関打合せ協議	1 式 1 式
直接経費	式	1	3,270,388		
直接経費	式	1	3,270,388		
旅費交通費	式	1	83,388	旅費交通費（率計上・宿泊無）	1 式
電子成果品作成費	式	1	187,000	電子成果品作成費	1 式
機械経費	式	1	3,000,000	四足歩行ロボットに要する費用	1 式

積算内訳書

業務名	令和8年度火山噴火時の緊急減災対策高度化検討業務			業種	設計業務
				項目	直接原価（その他原価除く）
項目・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳	
直接原価（その他原価除く）	式	1	16,506,588		
その他原価	式	1	7,127,693		
一般管理費等	式	1	12,725,719		
業務価格	式	1	36,360,000		