

積算内訳書

1. 工事名

工事名	遠賀川河口堰ゲート設備塗替工事
工事地名	福岡県遠賀郡水巻町諸熊地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	221日間 自 令和 6年 7月23日 至 令和 7年 2月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	遠賀川河口堰ゲート設備塗替工事																																	
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																														
据付工	式	1	22,388,016																															
河川用水門設備塗装	式	1	13,085,626																															
現場塗替塗装工 制水7号ゲート	式	1	13,085,626	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">扉体 水洗い</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">2,228</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>扉体 外面天端部</td> <td></td> <td style="text-align: right;">184</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>扉体 外面その他</td> <td></td> <td style="text-align: right;">769</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>扉体 内面</td> <td></td> <td style="text-align: right;">296</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>戸当り</td> <td></td> <td style="text-align: right;">72</td> <td></td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>処分費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	扉体 水洗い		2,228		m2	扉体 外面天端部		184		m2	扉体 外面その他		769		m2	扉体 内面		296		m2	戸当り		72		m2	処分費		1		式
扉体 水洗い		2,228		m2																														
扉体 外面天端部		184		m2																														
扉体 外面その他		769		m2																														
扉体 内面		296		m2																														
戸当り		72		m2																														
処分費		1		式																														
仮設工	式	1	9,302,390																															
足場支保工(機械設備)	式	1	9,038,330	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">足場工 外面</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>防護工 外面</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>足場工 内面</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1</td> <td></td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	足場工 外面		1		式	防護工 外面		1		式	足場工 内面		1		式															
足場工 外面		1		式																														
防護工 外面		1		式																														
足場工 内面		1		式																														
交通管理工	式	1	264,060	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">交通誘導警備員</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> </table>	交通誘導警備員		1		式																									
交通誘導警備員		1		式																														
共通仮設費	式	1	3,245,000																															
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,245,000																															
純工事費	式	1	25,633,016																															
現場管理費	式	1	5,292,000																															
据付工事原価	式	1	30,925,016																															
工事原価	式	1	30,925,016																															
一般管理費等	式	1	7,714,984																															
工事価格	式	1	38,640,000																															