

積算内訳書

1. 工事名

工事名	今井堰右岸ゲート設備修繕工事
工事地名	福岡県田川市夏吉字徳行地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所 施設管理課
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)
3) 工 期	206日間 自 令和 6年 8月21日 至 令和 7年 3月14日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	今井堰右岸ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	24,008,297	
河川用水門設備製作	式	1	24,008,297	
右岸ゲート	式	1	24,008,297	扉体 1 門分 開閉装置 1 門分
間接労務費	式	1	3,588,000	
純製作費	式	1	27,596,297	
工場管理費	式	1	1,679,000	
製作原価	式	1	29,275,297	
据付工	式	1	13,639,370	
河川用水門輸送工	式	1	208,000	
輸送工	式	1	208,000	輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	9,540,142	
河川用水門据付工	式	1	7,994,636	据付 1 式 産業廃棄物処分費 1 式 直接経費 1 式
現場塗替塗装工	式	1	1,545,506	扉体 113 m ² 開閉装置 17 m ² 素地調整処分費 1 式
仮設工	式	1	3,891,228	
仮設工	式	1	3,891,228	仮設 1 式
共通仮設費	式	1	2,176,894	

積算内訳書

工事名	今井堰右岸ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	17,894	
運搬費	式	1	17,894	仮設材運搬費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,159,000	
純工事費	式	1	15,816,264	
現場管理費	式	1	3,357,000	
据付間接費	式	1	8,966,000	
据付工事原価	式	1	28,139,264	
設計技術費	式	1	1,536,000	
工事原価	式	1	58,950,561	
一般管理費等	式	1	11,199,439	
工事価格	式	1	70,150,000	