

工事名称 令和6・7年度 道の駅うきは倉庫新設工事  
工事場所 福岡県うきは市浮羽町大字山北729-2（道の駅うきは内）  
工期 全体工期 契約締結日の翌日から令和7年6月

I. 工事概要

1. 工事場所 福岡県うきは市浮羽町大字山北713-2（道の駅うきは内）
2. 敷地面積 16,160.23㎡
3. 工事種目  
(1) 防災倉庫 鉄骨造 2階建 新築1棟  
(2) 電気設備 新設一式  
(3) 機械設備 新設一式







直接工事費 科目別内訳

防災倉庫						
名	称	数	量	単位	金額	備考
直接仮設		1		式	4,664,048	
土工		1		式	1,331,120	
地業		1		式	14,509,410	
鉄筋		1		式	5,624,644	
コンクリート		1		式	6,536,295	
型枠		1		式	3,845,911	
鉄骨		1		式	34,164,766	
既製コンクリート		1		式	13,923,322	
防水		1		式	116,829	
木		1		式	2,287,856	
屋根及びとい		1		式	7,625,644	
金属		1		式	8,258,295	
左官		1		式	1,559,026	
建具		1		式	10,942,952	
塗装		1		式	1,078,031	
内外装		1		式	2,821,778	
ユニット及びその他		1		式	11,988,350	
構内舗装		1		式	1,520,224	
屋外排水		1		式	331,499	
発生材処理		1		式	3,177,253	







直接工事費 中科目別内訳

防災倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	4,664,048	
計				4,664,048	
土工		1	式	1,331,120	
計				1,331,120	
地業	地業	1	式	1,126,810	
地業	地盤改良杭地業	1	式	13,382,600	
計				14,509,410	
鉄筋	躯体	1	式	5,624,644	
計				5,624,644	
コンクリート	躯体	1	式	6,536,295	
計				6,536,295	
型枠	躯体	1	式	3,732,948	
型枠	外部仕上	1	式	73,455	
型枠	内部仕上	1	式	39,508	
計				3,845,911	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	25,275,390	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	8,889,376	
計				34,164,766	
既製コンクリート	外部	1	式	13,923,322	
計				13,923,322	

直接工事費 中科目別内訳

防災倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水	外部	1	式	116,829	
計				116,829	
木	内部	1	式	2,287,856	
計				2,287,856	
屋根及びとい	外部	1	式	7,625,644	
計				7,625,644	
金属	外部	1	式	3,938,400	
金属	内部	1	式	4,319,895	
計				8,258,295	
左官	外部	1	式	1,182,397	
左官	内部	1	式	376,629	
計				1,559,026	
建具	アルミニウム製建具	1	式	557,000	
建具	鋼製建具	1	式	2,406,000	
建具	鋼製軽量建具	1	式	224,000	
建具	シャッター	1	式	7,690,000	
建具	ガラス	1	式	65,952	
計				10,942,952	
塗装	外部	1	式	757,120	
塗装	内部	1	式	320,911	





