

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）
工事地名	久留米維持出張所管内久留米地区

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和 6年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	154,681,123																																																				
巡視・巡回工	式	1	10,589,601																																																				
道路巡回工	式	1	10,589,601	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">158</td> <td style="width: 20%;">回</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常運行員</td> <td style="text-align: right;">209</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>    通常運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料・油脂類費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	158	回	巡回員 平日；			通常運行員	209	回	通常運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日深夜；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日深夜；			燃料・油脂類費	1	式
通常巡回	158	回																																																					
巡回員 平日；																																																							
通常運行員	209	回																																																					
通常運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日深夜；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日深夜；																																																							
燃料・油脂類費	1	式																																																					
舗装工	式	1	11,871,560																																																				
舗装打換え工	式	1	966,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 20%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 (八女市)[夜間]</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	15	m3	殻処分 (八女市)[夜間]	15	m3																																							
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	1	式																																																					
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2																																																					
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	15	m3																																																					
殻処分 (八女市)[夜間]	15	m3																																																					

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2 中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2 表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,048,825	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)50mm； 500 m2 切削オーバーレイ [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)50mm 再生密粒度アスコン(20)50mm； 500 m2 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 75 m3 殻処分 (八女市)[夜間] アスファルト殻； 75 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	6,856,105	わだち掘れ補修 带状切削 1.5cm； 250 m2 わだち掘れ補修 [夜間] 带状切削 1.5cm； 500 m2 パッチング 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)； 4 t

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				パッチング 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 8 t パッチング [夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 4 t パッチング [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 8 t 応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
縁石工	式	1	108,030	
縁石工	式	1	108,030	歩車道境界ブロック 10 m 150/190×200×2000 ; 地先境界ブロック 10 m A種(120×120×600) ;
防護柵工	式	1	1,320,960	
路側防護柵工	式	1	925,060	ガートレール 21 m (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; ガートパイプ 20 m (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 移動式ガートレール移設 50 m
防止柵工	式	1	395,900	転落(横断)防止柵 20 m 柵高 0.8m コンクリート建込 ; 転落(横断)防止柵 20 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ;

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	2,948,230	
区画線工	式	1	2,948,230	溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				^°イ卜式区画線 100 m ^°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱； ^°イ卜式区画線 100 m [夜間] ^°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	2,936,000	
道路付属物工	式	1	2,936,000	視線誘導標 30 本 (更新) φ100 両面 土中建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 [夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上； 車線分離標 50 本 (更新) φ80 H=800 ^°-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上； 車線分離標 30 本 [夜間] φ80 H=800 ^°-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上；
擁壁工	式	1	691,850	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	691,850	小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 5 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
橋梁補修工	式	1	1,055,531	
ひび割れ補修工	式	1	295,931	充てん工法 1 構造物 20m未満 シ-ラント系 シコン樹脂； 低圧注入工法 1 構造物 25m未満 球°キ樹脂注入材；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	759,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ホリマセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1	構造物
除草工	式	1	10,299,320			
道路除草工	式	1	10,299,320	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) ハトガト式； 道路除草(複合) 人力除草； 応急処理労務 応急処理機械 処分費 (久留米市) 除草屑； 処分費 (うきは市) 除草屑； 処分費 (筑後市) 除草屑；	15,000 15,000 3,000 15,000 1 1 50 50 50	m2 m2 m2 m2 式 式 t t t
雑工	式	1	6,293,500			
防草対策工	式	1	6,293,500	張りコンクリート 厚さ5cm； 防草シート 不織布長繊維系 厚1.0mm；	2,500 500	m2 m2
応急処理工	式	1	67,711,630			
応急処理作業工	式	1	67,354,910	応急処理労務 応急処理労務	1 1	式 式

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
付属物復旧工	式	1	356,720	ガードレール復旧 10 枚 直ヒーム B種； ガードレール復旧 10 枚 袖ヒーム B種；
災害応急処理工	式	1	7,442,324	
災害応急処理作業工	式	1	7,442,324	応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
除雪工	式	1	8,073,115	
凍結防止工	式	1	3,788,000	凍結防止剤散布 25 時間 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 100 時間 [夜間] 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 100 時間 [夜間] クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損 耗品持込；
雪道巡回工	式	1	1,923,515	雪道緊急巡回 25 回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込； 雪道緊急巡回 25 回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	70	回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	70	回
待機費	式	1	2,361,600	待機費	1	式
構造物撤去工	式	1	922,422			
構造物取壊し工	式	1	557,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20	m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20	m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	200	m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	200	m2
縁石撤去工	式	1	7,434	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10	m
運搬処理工	式	1	357,248	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	38	m3
				殻処分 (久留米市) コンクリート殻(無筋)；	20	m3
				殻処分 (久留米市) コンクリート殻(鉄筋)；	20	m3

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和6年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 （久留米市）（車道） アスファルト殻； 30 m3
				殻処分 （久留米市）（歩道） アスファルト殻； 8 m3
仮設工	式	1	22,417,050	
交通管理工	式	1	22,417,050	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]
直接工事費	式	1	154,681,123	
共通仮設費	式	1	13,416,800	
共通仮設費	式	1	433,800	
運搬費	式	1	375,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	12,983,000	
純工事費	式	1	168,097,923	
現場管理費	式	1	66,340,000	
工事原価	式	1	234,437,923	
一般管理費等	式	1	35,842,077	
工事価格	式	1	270,280,000	

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）
工事地名	久留米維持出張所管内久留米地区

## 2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	道路保全課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	730日間	自 令和6年4月1日 至 令和8年3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）																																																						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																																																			
道路維持	式	1	154,847,898																																																				
巡視・巡回工	式	1	10,756,376																																																				
道路巡回工	式	1	10,756,376	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">通常巡回</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">157</td> <td style="width: 10%;">回</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>通常運行員</td> <td style="text-align: right;">210</td> <td>回</td> </tr> <tr> <td>    通常運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日超勤；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>異常時巡回</td> <td style="text-align: right;">10</td> <td>時間</td> </tr> <tr> <td>    巡回運行員 平日深夜；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>燃料・油脂類費</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td>式</td> </tr> </table>	通常巡回	157	回	巡回員 平日；			通常運行員	210	回	通常運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回員 平日深夜；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日超勤；			異常時巡回	10	時間	巡回運行員 平日深夜；			燃料・油脂類費	1	式
通常巡回	157	回																																																					
巡回員 平日；																																																							
通常運行員	210	回																																																					
通常運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回員 平日深夜；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日超勤；																																																							
異常時巡回	10	時間																																																					
巡回運行員 平日深夜；																																																							
燃料・油脂類費	1	式																																																					
舗装工	式	1	11,871,560																																																				
舗装打換え工	式	1	966,630	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%;">式</td> </tr> <tr> <td>舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> <tr> <td>殻処分 (八女市)[夜間]</td> <td style="text-align: right;">15</td> <td>m3</td> </tr> </table>	舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	1	式	舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2	殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	15	m3	殻処分 (八女市)[夜間]	15	m3																																							
舗装版切断 [夜間] アスファルト舗装版 舗装厚 150mm；	1	式																																																					
舗装版破碎(急速施工) [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	100	m2																																																					
殻運搬 [夜間] 舗装版破碎；	15	m3																																																					
殻処分 (八女市)[夜間]	15	m3																																																					

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				アスファルト殻； 基層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2 中間層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2 表層 [夜間] 各種(2.30以上2.40t/m3未満) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 100 m2
切削オーバーレイ工	式	1	4,048,825	切削オーバーレイ [夜間] 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度アスコン(20)50mm； 500 m2 切削オーバーレイ [夜間] 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度アスコン(20)50mm 再生密粒度アスコン(20)50mm； 500 m2 殻運搬(路面切削) [夜間] アスファルト殻； 75 m3 殻処分 (八女市)[夜間] アスファルト殻； 75 m3
アスファルト舗装補修工	式	1	6,856,105	わだち掘れ補修 带状切削 1.5cm； 250 m2 わだち掘れ補修 [夜間] 带状切削 1.5cm； 500 m2 パッチング 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13)； 4 t

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				パッチング 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 8 t パッチング [夜間] 2t以上5t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 4 t パッチング [夜間] 5t以上20t未満 再生密粒度アスコン(13) ; 8 t 応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
縁石工	式	1	108,030	
縁石工	式	1	108,030	歩車道境界ブロック 10 m 150/190×200×2000 ; 地先境界ブロック 10 m A種(120×120×600) ;
防護柵工	式	1	1,320,960	
路側防護柵工	式	1	925,060	ガートレール 21 m (更新) 塗装品 Gr-B-2B 21m以上100m未満 曲線部補正 無 ; ガートパイプ 20 m (更新) Gp-Bp-2B 塗装品 20m以上100m未満 曲線部補正 無 ; 移動式ガートレール移設 50 m
防止柵工	式	1	395,900	転落(横断)防止柵 20 m 柵高 0.8m コンクリート建込 ; 転落(横断)防止柵 20 m 柵高 1.1m コンクリート建込 ;

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
区画線工	式	1	2,948,230	
区画線工	式	1	2,948,230	溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装有 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 1,200 m [夜間] 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 150 m [夜間] 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ;

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				^°イ卜式区画線 100 m ^°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱； ^°イ卜式区画線 100 m [夜間] ^°イ卜式 溶剤型 実線 15cm 加熱；
道路付属施設工	式	1	2,936,000	
道路付属物工	式	1	2,936,000	視線誘導標 30 本 (更新) φ100 両面 土中建込 30本以上； 視線誘導標 30 本 [夜間] φ100 両面 土中建込 30本以上； 車線分離標 50 本 (更新) φ80 H=800 ^°-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上； 車線分離標 30 本 [夜間] φ80 H=800 ^°-ス径φ250 可変式(穿孔式・1本脚) ) 30本以上；
擁壁工	式	1	691,850	
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	691,850	小型擁壁 5 m3 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉)； 重力式擁壁 5 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
橋梁補修工	式	1	1,055,531	
ひび割れ補修工	式	1	295,931	充てん工法 1 構造物 20m未満 シ-ラント系 シコン樹脂； 低圧注入工法 1 構造物 25m未満 球°キ樹脂注入材；

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
断面修復工	式	1	759,600	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.3m3 ホリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無；	1	構造物
除草工	式	1	10,299,320			
道路除草工	式	1	10,299,320	道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護有り； 道路除草(複合) 肩掛け式 飛び石防護無し； 道路除草(複合) ハトガト式； 道路除草(複合) 人力除草； 応急処理労務 応急処理機械 処分費 (久留米市) 除草屑； 処分費 (うきは市) 除草屑； 処分費 (筑後市) 除草屑；	15,000 15,000 3,000 15,000 1 1 50 50 50	m2 m2 m2 m2 式 式 t t t
雑工	式	1	6,293,500			
防草対策工	式	1	6,293,500	張りコンクリート 厚さ5cm； 防草シート 不織布長繊維系 厚1.0mm；	2,500 500	m2 m2
応急処理工	式	1	67,711,630			
応急処理作業工	式	1	67,354,910	応急処理労務 応急処理労務	1 1	式 式

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				[夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
付属物復旧工	式	1	356,720	ガードレール復旧 10 枚 直ヒーム B種； ガードレール復旧 10 枚 袖ヒーム B種；
災害応急処理工	式	1	7,442,324	
災害応急処理作業工	式	1	7,442,324	応急処理労務 1 式 応急処理労務 1 式 [夜間] 応急処理機械 1 式 応急処理材料 1 式
除雪工	式	1	8,073,115	
凍結防止工	式	1	3,788,000	凍結防止剤散布 25 時間 2tトラック 昼間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 25 時間 クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 昼間 機械貸与 損 耗品持込； 凍結防止剤散布 100 時間 [夜間] 2tトラック 夜間 機械貸与 損耗品持込； 凍結防止剤散布 100 時間 [夜間] クレーン装置付き4tトラック2.9t吊 夜間 機械貸与 損 耗品持込；
雪道巡回工	式	1	1,923,515	雪道緊急巡回 25 回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込； 雪道緊急巡回 25 回 パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 昼間 機 械持込 損耗品持込；

## 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 10km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	70 回
				雪道緊急巡回 [夜間] パトロール車(持込) ライトバン1.5L 25km以下 夜間 機 械持込 損耗品持込；	70 回
待機費	式	1	2,361,600	待機費	1 式
構造物撤去工	式	1	922,422		
構造物取壊し工	式	1	557,740	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	20 m3
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	20 m3
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm；	200 m2
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	200 m2
縁石撤去工	式	1	7,434	歩車道境界ブロック撤去 処分；	10 m
運搬処理工	式	1	357,248	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	20 m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3
				殻運搬 アスファルト殻；	38 m3
				殻処分 (久留米市) コンクリート殻(無筋)；	20 m3
				殻処分 (久留米市) コンクリート殻(鉄筋)；	20 m3

# 積算内訳書

工事名	令和6・7年度 久留米地区道路維持修繕工事（令和7年度）			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 (久留米市)(車道) アスファルト殻； 30 m3
				殻処分 (久留米市)(歩道) アスファルト殻； 8 m3
仮設工	式	1	22,417,050	
交通管理工	式	1	22,417,050	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	154,847,898	
共通仮設費	式	1	13,430,800	
共通仮設費	式	1	433,800	
運搬費	式	1	375,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	12,997,000	
純工事費	式	1	168,278,698	
現場管理費	式	1	66,411,000	
工事原価	式	1	234,689,698	
一般管理費等	式	1	35,880,302	
工事価格	式	1	270,570,000	