

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号松浦2号トンネル安全施設設置工事
工事地名	長崎県松浦市志佐町白浜免地先～御厨町寺ノ尾免地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	245日間	自 令和7年3月1日 至 令和7年10月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	長崎497号松浦2号トンネル安全施設設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	39,101,788	
防護柵工	式	1	37,779,960	
防止柵工	式	1	37,779,960	管理用通路手摺 2,479 m
道路付属施設工	式	1	1,244,828	
道路付属物工	式	1	1,244,828	視線誘導標 (中央分離帯用) 構造物取付 30本以上； 26 本 視線誘導標 (監査路用) 構造物取付 30本以上； 52 本 道路鋸 52 個 片面反射 貼付式 小型鋸 30個以上；
仮設工	式	1	77,000	
交通管理工	式	1	77,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	39,101,788	
共通仮設費	式	1	4,824,800	
共通仮設費	式	1	523,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	465,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,301,000	
純工事費	式	1	43,926,588	

