

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度佐世保管内舗装修繕工事
工事地名	長崎県佐世保市桑木場町～佐世保市陣の内町

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	舗装工事		
3) 工 期	217日間	自	令和 7年 2月26日
		至	令和 7年 9月30日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐世保管内舗装修繕工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路修繕		式	1	42,532,329			
舗装工		式	1	36,665,579			
切削オーバーレイ工		式	1	36,665,579	切削オーバーレイ (夜間) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅰ型(13) ; 殻運搬(路面切削) (夜間) アスファルト殻 運搬距離 3.0km ; 殻処分 (夜間) アスファルト切削殻(2.35t/m3) ;	10,300 515 515	m2 m3 m3
区画線工		式	1	2,884,290			
区画線工		式	1	2,884,290	溶融式区画線 (夜間) 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 高視認性区画線 (夜間) リブ式(溶融式) 実線 20cm 白 ;	2,760 1,850	m m
道路付属施設工		式	1	825,500			
道路付属物工		式	1	825,500	車線分離標 (夜間) 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満 ;	26	本
仮設工		式	1	2,156,960			
交通管理工		式	1	2,156,960	交通誘導警備員 (夜間)	1	式
直接工事費		式	1	42,532,329			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度佐世保管内舗装修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	8,038,800	
共通仮設費	式	1	1,269,800	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (夜間) 1 式
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	1,069,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,769,000	
純工事費	式	1	50,571,129	
現場管理費	式	1	18,079,000	
工事原価	式	1	68,650,129	
一般管理費等	式	1	12,059,871	
工事価格	式	1	80,710,000	