

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 八本木山局レーダ塔リング補修工事
工事地名	長崎県五島市岐宿町河務郷浦ノ川国有林地先 八本木山無線中継所

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	142日間	自	令和 6年 8月 8日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度 八本木山局レーダ塔リング補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工場製作	式	1	12,801,700	
工場製作工	式	1	12,801,700	
通信用鉄塔製作工	式	1	12,801,700	無線中継所レーダ塔リング補修部材； 1 式
工場純工事費	式	1	12,801,700	
(工場製作原価)	式	1	12,801,700	
通信設備	式	1	22,823,078	
通信用鉄塔・反射板設置工	式	1	11,622,478	
通信用鉄塔架設工	式	1	11,622,478	無線中継所レーダ塔リング補修部材交換； 1 式 無線中継所レーダ塔リング補修ボルト交換； 1 式 無線中継所レーダ塔リング補修既設リング等塗装； 1 式 現場発生品運搬フェリ-料金含む； 1 式
仮設工	式	1	11,200,600	
仮設足場	式	1	11,200,600	仮設足場 1 式
直接工事費	式	1	22,823,078	
共通仮設費	式	1	1,235,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,235,000	
純工事費	式	1	24,058,078	

