

工事名称 本明川ダムコア倉庫新築工事  
工事場所 長崎県諫早市富川町223-1  
工期 全体工期 契約締結日の翌日から令和7年1月

I 工事概要

1. 工事場所 長崎県諫早市富川町223-1
2. 敷地面積 1,718.69㎡
3. 工事種目  
(1) 本明川ダムコア倉庫 鉄筋コンクリート造平屋建て  
(2) 電気設備  
(3) 機械設備

新築1棟  
新設一式  
新設一式









直接工事費 中科目別内訳

本明川ダムコア倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設		1	式	3,390,410	
計				3,390,410	
土工		1	式	1,013,010	
計				1,013,010	
地業		1	式	1,843,336	
計				1,843,336	
鉄筋	躯体	1	式	12,785,656	
計				12,785,656	
コンクリート	躯体	1	式	10,613,960	
計				10,613,960	
型枠	躯体	1	式	9,512,221	
型枠	外部仕上	1	式	436,950	
型枠	内部仕上	1	式	363,531	
計				10,312,702	
防水	外部	1	式	155,288	

直接工事費 中科目別内訳

本明川ダムコア倉庫					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計				155,288	
屋根及びとい	外部	1	式	7,757,524	
計				7,757,524	
左官	外部	1	式	956,462	
左官	内部	1	式	563,640	
計				1,520,102	
建具	アルミニウム製建具	1	式	296,000	
建具	鋼製建具	1	式	188,000	
建具	シャッター	1	式	2,786,000	
計				3,270,000	
塗装	外部	1	式	486,946	
計				486,946	
ユニット及びその他	外部	1	式	150,000	
ユニット及びその他	内部	1	式	24,194,270	
計				24,344,270	

