この「工事設計書」において知り得た情報は、国土交通省 九州地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行ってはならない。

国土交通省　九州地方整備局

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	138,755,992			
道路土工	式	1	30,117,757			
掘削工(ICT)	式	1	9,743,512	掘削(ICT)	4,700	m3
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；		
				掘削(ICT)	1,300	m3
				土砂 片切掘削；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1,300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	5,960	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
路体盛土工	式	1	2,376,412	路体(築堤)盛土	220	m3
				2.5m未満；		
				路体(築堤)盛土	440	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	720	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	20	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	740	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
路体盛土工(ICT)	式	1	1,699,668	路体(築堤)盛土(ICT)	1,200	m3
				土砂等運搬	1,280	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1,300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
路床盛土工	式	1	1,277,958	路床盛土	150	m3
				2.5m未満；		
				路床盛土	120	m3
				2.5m以上4.0m未満；		
				土砂等運搬	260	m3

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	40	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	300	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
路床盛土工(ICT)	式	1	4,118,852	路床盛土(ICT)	2,600	m3
				土砂等運搬	2,920	m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	2,900	m3
				土砂 土量50,000m3未満；		
法面整形工(ICT)	式	1	3,197,701	法面整形(切土部)(ICT)	2,330	m2
				ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；		
				法面整形(盛土部)(ICT)	2,200	m2
				法面締固め無し；		
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	7,703,654	張りｺﾝｸﾘｰﾄ	1,810	m2
				18-8-20(25) (高炉)　t=10cm；		
法面工	式	1	22,353,375			
植生工	式	1	9,394,170	種子散布	2,670	m2
				1000m2以上；		
				植生基材吹付	1,890	m2
				3cm 植生基材吹付工 1000m2以上；		
法面吹付工	式	1	12,959,205	ﾓﾙﾀﾙ吹付	1,743	m2
				高炉B 厚8cm；		
擁壁工	式	1	1,299,491			
作業土工	式	1	32,171	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	472,080	重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40 (高炉) ;	7	m3
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工	式	1	795,240	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁 Gr-L型(B･C種) H=1500 B=1350 ;	12	m
排水構造物工	式	1	31,407,178			
作業土工	式	1	2,438,988	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
側溝工	式	1	24,638,790	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-300×300 ;	543	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU3-400×400 ;	26	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-300×300 ;	157	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 PU1-360×360 ;	49	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 車道横断用 300×300 勾配自由形 ;	7	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 300×300 車道横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定) ;	14	m
				ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 500×500 車道横断用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付(T-25ﾎﾞﾙﾄ固定) ;	8	m
				自由勾配側溝 縦断用 T-25 400×400～500 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ) ;	20	m
				自由勾配側溝	20	m

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				縦断用 T-25 400×600 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)；		
				自由勾配側溝	63	m
				縦断用 T-25 600×600 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)；		
				自由勾配側溝	110	m
				縦断用 T-25 700×700 普通型(ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ)；		
				側溝蓋	1,699	枚
				PU3-300用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 41.2×9.5×50；		
				側溝蓋	94	枚
				PU3-300用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 かさ上げJISﾀｲﾌﾟ T-25		
				ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ L=1,000；		
				側溝蓋	45	枚
				PU3-400用 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 51.2×11×50；		
				側溝蓋	3	枚
				PU3-400用 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 かさ上げJISﾀｲﾌﾟ T-25		
				ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ L=1,000；		
管渠工	式	1	703,940	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	10	m
				道路横断用 300型；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	14	m
				道路横断用 600型；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,574,930	現場打ち集水桝	3	箇所
				A1､A8		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				；		
				現場打ち集水桝	10	箇所
				B1､B2､B6､B7､B9､B11		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				B10		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				R		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				G1､G2		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				D1､D2		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				現場打ち集水桝	3	箇所
				I1､I2		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				I3		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				I4		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				S		
				現場打材 18-8-20(25) (高炉) 法面作業補正無		
				;		
				蓋	11	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通		
				目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ;		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 600×600用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通		
				目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ;		
				蓋	2	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 700×700用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通		
				目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ;		

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 900×900用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通 目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ;	5	枚
				蓋 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ桝蓋 900×900用 T-2 ﾎﾞﾙﾄ固定 普通 目 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ;	1	枚
				蓋 縞鋼板蓋 600×600用 ;	1	枚
排水工	式	1	1,050,530	小段排水 切土部 PU1-300×300 18-8-25(20) (高炉) ;	25	m
				縦排水 PU1-300×300 18-8-25(20) (高炉) ;	17	m
				縦排水 PU1-450×450 18-8-25(20) (高炉) ;	10	m
舗装工	式	1	42,091,651			
舗装準備工	式	1	173,456	不陸整正 補足材無し ;	1,480	m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	40,111,868	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 120mm ;	10,500	m2
				下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm ;	267	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 120mm ;	10,490	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100mm ;	111	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	10,610	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 40mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ;	267	m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	1,806,327	路盤(車道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm ;	245	m2

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(車道部) 21-8-40 (高炉) W/C=55%以下 t=150mm ;	245	m2
				路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm ;	104	m2
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(歩道部) 18-8-20(25) (高炉) W/C=60%以下 t=70mm ;	104	m2
防護柵工	式	1	5,486,984			
作業土工	式	1	90,434	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し 土砂 ;	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ;	1	式
				整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式
防護柵基礎工	式	1	1,325,280	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ基礎 B･C種 B800×H400×L2000 ;	44	m
路側防護柵工	式	1	3,697,470	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	326	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ 塗装品 Gr-C-2B 21m以上100m未満 曲線部補正無 ;	76	m
防止柵工	式	1	373,800	転落(横断)防止柵 柵高 1.1m ｽﾊﾟﾝ 3.0m 土中建込 縦格子 (標準型 白色) ;	30	m
構造物撤去工	式	1	3,406,056			
構造物取壊し工	式	1	1,980,758	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ;	17	m3
				舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	3,090	m2
				舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm以下 ;	73	m2

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	1,425,298	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(車道)；	28 154 28 154	m3 m3 m3 m3
応急処理工	式	1	1,039,500			
応急処理作業工	式	1	1,039,500	応急作業 応急作業；	1	式
仮設工	式	1	1,554,000			
交通管理工	式	1	1,554,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	138,755,992			
共通仮設費	式	1	31,595,891			
共通仮設費	式	1	11,496,891			
準備費	式	1	8,988,300	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	1,231,591	保守管理(ICT) ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,277,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	20,099,000			
純工事費	式	1	170,351,883			
現場管理費	式	1	63,453,000			

積算内訳書

工事名	本明川ダム工事用道路広谷地区改良４期工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	233,804,883	
一般管理費等	式	1	35,765,117	
工事価格	式	1	269,570,000	