

積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事
工事地名	熊本県球磨郡球磨村一勝地地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	101日間	自 令和 6年12月21日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事																					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																		
築堤・護岸	式	1	158,224,634																			
河川土工	式	1	52,951,690																			
盛土工	式	1	601,990	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">路体(築堤)盛土 2.5m未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">70</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；</td> <td style="text-align: right;">200</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>路体(築堤)盛土 4.0m以上；</td> <td style="text-align: right;">100</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	70	m3	路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	200	m3	路体(築堤)盛土 4.0m以上；	100	m3									
路体(築堤)盛土 2.5m未満；	70	m3																				
路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満；	200	m3																				
路体(築堤)盛土 4.0m以上；	100	m3																				
残土処理工	式	1	52,349,700	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">13,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">13,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>整地 敷均し(ルース)；</td> <td style="text-align: right;">13,000</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	13,000	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	13,000	m3	整地 敷均し(ルース)；	13,000	m3									
積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	13,000	m3																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	13,000	m3																				
整地 敷均し(ルース)；	13,000	m3																				
粒径処理工	式	1	27,521,000																			
粒径処理工	式	1	27,521,000	粒径処理(土砂ふるい分け) 13,000 m3																		
法覆護岸工	式	1	38,191,997																			
作業土工	式	1	1,082,192	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り 土砂；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>基面整正</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 敷均し(ルース)；</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	床掘り 土砂；	1	式	埋戻し	1	式	埋戻し	1	式	基面整正	1	式	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式	整地 敷均し(ルース)；	1	式
床掘り 土砂；	1	式																				
埋戻し	1	式																				
埋戻し	1	式																				
基面整正	1	式																				
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	1	式																				
整地 敷均し(ルース)；	1	式																				
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	34,988,753	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">現場打基礎コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) 底幅 129cm 高さ 30cm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">33</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> </table>	現場打基礎コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) 底幅 129cm 高さ 30cm；	33	m															
現場打基礎コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) 底幅 129cm 高さ 30cm；	33	m																				

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打基礎コンクリート (2号) 18-8-40(高炉) 底幅 183 c m 高さ 30 c m ;	36	m
				現場打基礎コンクリート (3号) 18-8-40(高炉) 底幅 75 c m 高さ 30 c m ;	62	m
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (1号) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (2号) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (3号) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (4号) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打横帯(隔壁)コンクリート (5号) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				大型ブロック積 控500 ;	433	m2
				胴込・裏込コンクリート 18-8-40(高炉) ;	213	m3
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	171	m3
				コンクリート(間知)ブロック積 控350 ;	307	m2
				胴込・裏込材(碎石) 再生碎石 RC-40 ;	169	m3
				現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) ;	65	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
護岸付属物工	式	1	2,121,052	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 天端幅 358 c m 高さ 35 c m ;	177	m2
擁壁護岸工	式	1	592,930			
プレキャスト擁壁工	式	1	592,930	プレキャスト擁壁 H=1300 1.0mを超え2.0m以下 ;	13	m
付帯道路工	式	1	2,581,755			
作業土工	式	1	193,592	床掘り	1	式
				土砂 ; 埋戻し 土砂 ;	1	式
アスファルト舗装工	式	1	1,008,407	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 100mm ;	289	m2
				上層路盤(車道・路肩部) 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm ;	289	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	289	m2
路側防護柵工	式	1	194,220	ガードレール 塗装品 Gr-C-2B 21m未満 曲線部補正無 ;	13	m
側溝工	式	1	1,185,536	プレキャストU型側溝 300×300 落蓋式 3種 ;	64	m
				側溝蓋 300 41.2×9.5×50 ;	128	枚
応急処理工	式	1	19,732,200			
応急処理作業工	式	1	19,732,200	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	361,032			
構造物取壊し工	式	1	237,363	コンクリート構造物取壊し	3	m3
				鉄筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ;	8	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m ;	310	m2
運搬処理工	式	1	123,669	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ;	3	m3
				殻運搬 アスファルト殻 ;	15	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ;	3	m3
				殻処分 アスファルト殻 ;	15	m3
迂回路工	式	1	16,067,390			
掘削工	式	1	29,580	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満 ;	120	m3
路体盛土工	式	1	2,000,639	路体(築堤)盛土 2.5m未満 ;	290	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	210	m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	210	m3
路床盛土工	式	1	223,107	路床盛土 2.5m以上4.0m未満 ;	80	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	90	m3
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;	90	m3
法面整形工	式	1	140,606	法面整形(切土部) 現場制約無 礫質土、砂及び砂質土、粘性土 ;	6	m2
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無 ;	320	m2
舗装準備工	式	1	259,515	不陸整正 補足材無し ;	2,190	m2

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	6,057,540	下層路盤(車道・路肩部) 再生クワッチャレン RC-40 仕上り厚 100mm ;	2,190	m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;	2,190	m2
路側防護柵工	式	1	3,222,208	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 100m以上 曲線部補正無 ;	368	m
仮橋・仮栈橋工	式	1	2,033,029	仮橋上部 (4号) 架設 ;	6.5	t
				橋脚 (4号)	4	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (4号)	32	m2
				仮設高欄 (4号) ガードレール型 設置 ;	16	m
				仮橋上部 (5号) 架設 ;	4.4	t
				橋脚 (5号)	4	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (5号)	24	m2
				仮設高欄 (5号) ガードレール型 設置 ;	12	m
				仮橋上部 (6号) 架設 ;	6.5	t
				橋脚 (6号)	4	t
				覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋] (6号)	32	m2
				仮設高欄	16	m

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川池下地区護岸及び宅地等かさ上げ工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(6号) ガードレール型 設置；
土留・仮締切工	式	1	2,101,166	土のう 耐候性大型土のう 短期仮設(1年)対応；
仮設工	式	1	224,640	
交通管理工	式	1	224,640	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	158,224,634	
共通仮設費	式	1	16,466,817	
共通仮設費	式	1	1,926,817	
運搬費	式	1	317,817	仮設材運搬費
技術管理費	式	1	186,000	平板載荷試験費
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,423,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	14,540,000	
純工事費	式	1	174,691,451	
現場管理費	式	1	50,520,000	
工事原価	式	1	225,211,451	
一般管理費等	式	1	34,628,549	
工事価格	式	1	259,840,000	