積算内訳書

1. 工事名

工事名	R 6 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事
工事地名	熊本県八代市坂本町西部地内

2. 工事内容

1) 事務所名	八代河川国道事務所	工務第一課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	196日間	自 令和 6年 9月17日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事															
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳												
築堤・護岸	式	1	151,540,747													
河川土工	式	1	7,567,030													
掘削工	式	1	1,904,150	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>掘削 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；</td> <td style="text-align: right;">2,400</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>整地 敷均し(ルーズ)；</td> <td style="text-align: right;">1,100</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；</td> <td style="text-align: right;">2,400</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	1,200	m3	掘削 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	2,400	m3	整地 敷均し(ルーズ)；	1,100	m3	積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	2,400	m3
掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3以上10,000m3未満；	1,200	m3														
掘削 土砂 オープンカット 押土有 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土；	2,400	m3														
整地 敷均し(ルーズ)；	1,100	m3														
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満；	2,400	m3														
法面整形工	式	1	677,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">800</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	800	m2									
法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土；	800	m2														
残土処理工	式	1	4,985,120	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">整地 敷均し(ルーズ)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,200</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；</td> <td style="text-align: right;">3,250</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> </table>	整地 敷均し(ルーズ)；	3,200	m3	土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3,250	m3						
整地 敷均し(ルーズ)；	3,200	m3														
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	3,250	m3														
地盤改良工	式	1	58,040,538													
表層安定処理工	式	1	17,990,140	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 15t/100m2 セメント系固化材(フレコン)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">5,180</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 15t/100m2 セメント系固化材(フレコン)；	5,180	m2									
安定処理 0.6mを超え1m以下 固化材100m2あたり使用量 15t/100m2 セメント系固化材(フレコン)；	5,180	m2														
固結工	式	1	40,050,398	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">中層混合処理 改良深度 2.0～7.5m セメント系固化材(バテ)；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,898</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>スリブラント現場内移設</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">回</td> </tr> </table>	中層混合処理 改良深度 2.0～7.5m セメント系固化材(バテ)；	6,898	m3	スリブラント現場内移設	1	回						
中層混合処理 改良深度 2.0～7.5m セメント系固化材(バテ)；	6,898	m3														
スリブラント現場内移設	1	回														
法覆護岸工	式	1	73,079,429													
コンクリートブロック工(連節ブロック張)	式	1	73,079,429	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">連節ブロック張(陸上) (ヒンジ型連結ブロック) t=35cm；</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">919</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>連節ブロック張(水中)</td> <td style="text-align: right;">2,099</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> </table>	連節ブロック張(陸上) (ヒンジ型連結ブロック) t=35cm；	919	m2	連節ブロック張(水中)	2,099	m2						
連節ブロック張(陸上) (ヒンジ型連結ブロック) t=35cm；	919	m2														
連節ブロック張(水中)	2,099	m2														

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(ヒンジ型連結ブロック) t=35cm(シート付き);	
				中詰土	149 m3
				流用土;	
				中詰栗石	183 m3
				割栗石 150-200mm;	
				木杭	151 本
				末口12cm 長2.0m;	
根固め工	式	1	6,507,750		
根固めブロック工	式	1	6,507,750	消波根固めブロック撤去	1,000 個
				2t型;	
				消波根固めブロック運搬	1,000 個
				2.5t以下 積込み・荷卸 5個 7.0km以下;	
				消波根固めブロック荷卸	1,000 個
				2t型;	
				袋詰玉石	25 袋
				3t用(長期性能型)購入材;	
構造物撤去工	式	1	56,451		
排水構造物撤去工	式	1	1,951	暗渠排水管撤去	14 m
				撤去 VUφ150;	
運搬処理工	式	1	54,500	廃プラスチック類運搬	1 t
				廃プラスチック類処分	1 t
仮設工	式	1	6,289,549		
工事用道路工	式	1	5,110,189	工事用道路盛土	1 式
				(設置)	
				4.0m以上;	
				工事用道路盛土	1 式
				(撤去)	
				4.0m以上;	
				敷砂利	1 式
				(設置)	

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ; 敷砂利 (撤去) 再生クラッシュラン RC-40 敷厚 100mm ; 土のう (撤去) 土のう (再設置) 土のう (撤去)	1 式 1 式 1 式 1 式
交通管理工	式	1	1,179,360	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	151,540,747		
共通仮設費	式	1	17,200,500		
共通仮設費	式	1	5,502,500		
運搬費	式	1	4,117,200	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価カド溶出試験費	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	1,378,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	11,698,000		
純工事費	式	1	168,741,247		
現場管理費	式	1	44,663,000		
工事原価	式	1	213,404,247		
一般管理費等	式	1	33,075,753		

積算内訳書

仮番号

工事名	R 6 球磨川今泉地区下流築堤護岸外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	246,480,000	