

積算内訳書

1. 工事名

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西1工区）工事
工事地名	宮崎県都城市下長飯町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所	工務第一課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	164日間	自 令和 6年10月19日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	大淀川大岩田遊水地掘削（西1工区）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	49,889,540	
河川土工	式	1	49,283,240	
掘削工(ICT)	式	1	3,515,820	掘削(ICT) 6,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 掘削 6,600 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	45,767,420	整地 1 式 (土砂) 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 1 式 (表土) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 (土砂) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
仮設工	式	1	606,300	
交通管理工	式	1	606,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	49,889,540	
共通仮設費	式	1	5,504,538	
共通仮設費	式	1	1,189,538	
技術管理費	式	1	626,538	保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	563,000	

