

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度奈留地区災害土砂撤去（その3）工事
工事地名	日南国道維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 道路管理第二課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	67日間	自	令和 6年10月22日
		至	令和 6年12月27日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度奈留地区災害土砂撤去（その3）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	3,087,245	
災害応急対応工	式	1	3,087,245	
災害等緊急応急処理工	式	1	3,087,245	土木一般世話役〔平日・昼間〕12.5 土木一般世話役〔平日・夜間〕5 土木一般世話役〔平日・深夜〕3.5 普通作業員〔平日・昼間〕17.5 普通作業員〔平日・夜間〕5 運転手（一般）〔平日・昼間〕11 運転手（一般）〔平日・夜間〕14.5 運転手（一般）〔平日・深夜〕8.5 運転手（特殊）〔平日・昼間〕27 運転手（特殊）〔平日・夜間〕16 運転手（特殊）〔平日・深夜〕13.5 10tダンプトラック チャーター〔平日・昼間〕108 10tダンプトラック チャーター〔平日・夜間〕66 10tダンプトラック チャーター〔平日・深夜〕44 10tトラック（賃料）3 バックホウ0.8m3 F&F（賃料）3 ホイールローダ1.5m3（賃料）3 ライトバン運転14 燃料329
直接工事費	式	1	3,087,245	
共通仮設費	式	1	886,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	886,000	
純工事費	式	1	3,973,245	
現場管理費	式	1	2,577,000	

積算内訳書

[illegible]