

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度奈留地区災害土砂撤去（その4）工事
工事地名	

2. 工事内容

1) 事務所名				
2) 主工種	道路維持工事			
3) 工期	140日間	自	令和 6年10月22日	
		至	令和 7年 3月10日	
4) 工事概要				

積算内訳書

工事名	令和6年度奈留地区災害土砂撤去（その4）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	6,958,420	
災害応急対応工	式	1	6,958,420	
災害等緊急応急処理工	式	1	6,958,420	土木一般世話役 [平日・昼間] 7 土木一般世話役 [平日・夜間] 1.5 普通作業員 [平日・昼間] 81 普通作業員 [平日・夜間] 12 運転手（一般） [平日・昼間] 7.3 運転手（一般） [平日・夜間] 7.3 運転手（特殊） [平日・昼間] 85.4 運転手（特殊） [平日・夜間] 5.4 ライトバン運転 6.6 10 t ダンプトラック チャーター [平日・昼間] 94 バックホウ0. 1 m 3（賃料） 1 バックホウ0. 2 5 m 3（賃料） 1 バックホウ0. 8 m 3（賃料） 4 散水車（賃料） 5 ブルドーザ15 t級（賃料） 2 タイヤローラ（賃料） 1 バックホウ回送費 6 ブルドーザ回送費 465 タイヤローラ回送費 151 パルーンライト回送費 75 パルーンライト賃料 2 敷鉄板回送費 100 敷鉄板賃料 10 土砂処分費 1,702 木くず処分費 1.8 再生クラッシュャーラン 177
直接工事費	式	1	6,958,420	
共通仮設費	式	1	1,498,000	

