

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事
工事地名	宮崎県東諸県郡国富町竹田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	宮崎河川国道事務所 防災課
2) 主 工 種	水門設備 (小形水門)
3) 工 期	211日間 自 令和 6年 8月30日 至 令和 7年 3月28日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	5,068,000	
小形水門製作	式	1	5,068,000	
水門設備	式	1	4,780,000	竹田第4樋管1式
付属設備	式	1	288,000	防護柵1式
純製作費	式	1	5,068,000	
製作原価	式	1	5,068,000	
据付工	式	1	1,524,891	
小形水門輸送工	式	1	263,000	
輸送工	式	1	263,000	小形水門輸送1式
小形水門設備据付	式	1	1,261,891	
小形水門据付工	式	1	1,261,891	据付(小形水門)1式 据付(付属設備)1式 撤去1式 直接経費(水門設備)1式
共通仮設費	式	1	311,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	311,000	
純工事費	式	1	1,835,891	
現場管理費	式	1	421,000	
据付間接費	式	1	659,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	4,888,000	
小形水門製作	式	1	4,888,000	
水門設備	式	1	4,622,000	新地樋管 1 式
付属設備	式	1	266,000	防護柵 1 式
純製作費	式	1	4,888,000	
製作原価	式	1	4,888,000	
据付工	式	1	1,455,863	
小形水門輸送工	式	1	265,000	
輸送工	式	1	265,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	1,190,863	
小形水門据付工	式	1	1,190,863	据付(小形水門) 1 式 据付(付属設備) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
共通仮設費	式	1	296,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	296,000	
純工事費	式	1	1,751,863	
現場管理費	式	1	402,000	
据付間接費	式	1	612,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	3,986,000	
小形水門製作	式	1	3,986,000	
水門設備	式	1	3,720,000	下水流第1樋管 1 式
付属設備	式	1	266,000	防護柵 1 式
純製作費	式	1	3,986,000	
製作原価	式	1	3,986,000	
据付工	式	1	1,365,445	
小形水門輸送工	式	1	260,000	
輸送工	式	1	260,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	1,105,445	
小形水門据付工	式	1	1,105,445	据付(小形水門) 1 式 据付(付属設備) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
共通仮設費	式	1	278,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	278,000	
純工事費	式	1	1,643,445	
現場管理費	式	1	377,000	
据付間接費	式	1	541,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	873,000	
小形水門製作	式	1	873,000	
水門設備	式	1	873,000	花見樋管1式
純製作費	式	1	873,000	
製作原価	式	1	873,000	
据付工	式	1	809,325	
小形水門輸送工	式	1	252,000	
輸送工	式	1	252,000	小形水門輸送1式
小形水門設備据付	式	1	557,325	
小形水門据付工	式	1	557,325	据付(小形水門)1式 撤去1式 直接経費(水門設備)1式
共通仮設費	式	1	165,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	165,000	
純工事費	式	1	974,325	
現場管理費	式	1	223,000	
据付間接費	式	1	259,000	
据付工事原価	式	1	1,456,325	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	2,609,000	
小形水門製作	式	1	2,609,000	
水門設備	式	1	2,363,000	栗野第3樋管 1 式
付属設備	式	1	246,000	防護柵 1 式
純製作費	式	1	2,609,000	
製作原価	式	1	2,609,000	
据付工	式	1	1,034,879	
小形水門輸送工	式	1	234,000	
輸送工	式	1	234,000	小形水門輸送 1 式
小形水門設備据付	式	1	800,879	
小形水門据付工	式	1	800,879	据付(小形水門) 1 式 据付(付属設備) 1 式 撤去 1 式 直接経費(水門設備) 1 式
共通仮設費	式	1	211,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	211,000	
純工事費	式	1	1,245,879	
現場管理費	式	1	286,000	
据付間接費	式	1	400,000	

積算内訳書

工事名	令和6年度 竹田第4樋管外機械設備工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
据付工事原価	式	1	1,931,879	
工事原価	式	1	4,540,879	