

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度 延岡管内植栽管理工事
工事地名	宮崎県延岡市北川町川内名～日向市美々津町大字高松

2. 工事内容

1) 事務所名	延岡河川国道事務所 道路管理課		
2) 主 工 種	道路維持工事		
3) 工 期	334日間	自	令和 6年 4月 1日
		至	令和 7年 2月28日
4) 工事概要			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内植栽管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路維持	式	1	13,232,119			
植栽維持工	式	1	10,171,299			
樹木・芝生管理工	式	1	1,807,311	樹木せん定 (歩道)	4	本
				高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m未満；		
				樹木せん定 (中央分離帯)	4	本
				高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m未満；		
				樹木せん定 (歩道)	47	本
				高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m以上60 c m未満；		
				樹木せん定 (中央分離帯)	29	本
				高木 樹高 300 c m以上 幹周り30 c m以上60 c m未満；		
				樹木せん定 (歩道)	48	本
				高木 樹高 300 c m以上 幹周60 c m以上90 c m未満；		
樹木せん定 (中央分離帯)	57	本				
高木 樹高 300 c m以上 幹周60 c m以上90 c m未満；						
樹木せん定 (歩道)	2	本				
高木 樹高 300 c m以上 幹周り90 c m以上120 c m未満；						
樹木せん定 (中央分離帯)	12	本				
高木 樹高 300 c m以上 幹周り90 c m以上120 c m未満；						

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内植栽管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
樹木・芝生管理工	式	1	456,342	樹木せん定 (中央分離帯) 中・低木 樹高 100 c m以上200 c m未満；	76	本
				樹木せん定 (歩道) 中・低木 樹高 200 c m以上300 c m未満；	26	本
				樹木せん定 (中央分離帯) 中・低木 樹高 200 c m以上300 c m未満；	22	本
樹木・芝生管理工	式	1	2,866,847	寄植せん定 (歩道) せん定 低木 60cm未満；	5,190	m2
				寄植せん定 (中央分離帯) せん定 低木 60cm未満；	9,290	m2
樹木・芝生管理工	式	1	4,984,509	道路除草(複合) (歩道) 飛び石防護有 ハッカー車14.0km以下；	6,200	m2
				道路除草(複合) (中央分離帯) 飛び石防護有 ハッカー車14.0km以下；	500	m2
				道路除草(複合) (環境緑地帯) 飛び石防護無 ハッカー車14.0km以下；	3,700	m2
				抜根除草 (歩道) 植込み地 1000m2以上 供用区間 標準(歩道及び交通島)；	6,780	m2
				抜根除草 (中央分離帯) 植込み地 1000m2以上 供用区間 中央分離帯；	8,430	m2
				処分費 剪定枝葉・草・抜根草；	50	t

積算内訳書

仮番号

工事名	令和6年度 延岡管内植栽管理工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳	
樹木・芝生管理工	式	1	56,290	高木点検 簡易診断；	10	本
応急処理工	式	1	83,720			
応急処理事業工	式	1	83,720	応急作業 一般運転手；	10	時間
				応急作業 普通作業員；	10	時間
				応急作業 造園工；	10	時間
仮設工	式	1	2,977,100			
交通管理工	式	1	2,977,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	13,232,119			
共通仮設費	式	1	2,374,800			
共通仮設費	式	1	58,800			
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費	1	式
共通仮設費（率計上）	式	1	2,316,000			
純工事費	式	1	15,606,919			
現場管理費	式	1	8,372,000			
工事原価	式	1	23,978,919			
一般管理費等	式	1	4,781,081			
工事価格	式	1	28,760,000			