工事名称　　令和６年度後田東宿舎石綿含有材除去工事

工事場所　　鹿児島県薩摩川内市御陵下町6178-3

工期　　全体工期　契約締結日の翌日から令和7年3月

Ⅰ　工事概要

１．工事場所　鹿児島県薩摩川内市御陵下町６１７８－３
２．工事種目
後田東宿舎　　鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造　３階建　　除去一式

工事費内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
直　接　工　事　費	1	式	11,162,167	
計			11,162,167	
共　　通　　費				
共通仮設費	1	式	482,000	
現場管理費	1	式	1,390,000	
一般管理費等	1	式	2,075,833	
計			3,947,833	
工事価格	1	式	15,110,000	

直接工事費　種目別内訳

名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
後田東宿舎	1	式	11,162,167	
計			11,162,167	

直接工事費　科目別内訳

後田東宿舎				
名　　称	数　　量	単位	金　　額	備　　考
内装材撤去	1	式	345,380	
石綿含有材除去	1	式	9,251,090	
発生材処理	1	式	1,565,697	
計			11,162,167	

直接工事費　中科目別内訳

後田東宿舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
内装材撤去		1	式	345,380	
計				345,380	
石綿含有材除去		1	式	9,251,090	
計				9,251,090	
発生材処理		1	式	1,565,697	
計				1,565,697	