

積算内訳書

1. 工事名

工事名	真幸堰 2 号ゲート設備修繕工事
工事地名	宮崎県えびの市大字向江地先

2. 工事内容

1) 事務所名	川内川河川事務所 施設管理課		
2) 主 工 種	水門設備 (河川用水門)		
3) 工 期	284日間	自	令和 6年 6月 5日
		至	令和 7年 3月15日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	真幸堰 2 号ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
製作工	式	1	32,825,860	
河川用水門設備製作	式	1	32,825,860	
水門設備	式	1	32,825,860	扉体 1 門分 (ローラ類軸受) 開閉装置(河川用水門) 1 門分
間接労務費	式	1	1,637,000	
純製作費	式	1	34,462,860	
工場管理費	式	1	763,000	
製作原価	式	1	35,225,860	
据付工	式	1	23,051,601	
河川用水門輸送工	式	1	781,000	
輸送工	式	1	781,000	輸送 1 式
河川用水門設備据付	式	1	11,128,121	
河川用水門据付工	式	1	11,128,121	据付・撤去(河川用水門) 1 式 直接経費(水門設備) 1 式 電気工事 1 式
仮設工	式	1	11,142,480	
予備ゲート据付工	式	1	7,542,480	予備ゲート据付・撤去 1 式 直接経費 1 式
足場支保工(機械設備)	式	1	3,600,000	足場 1 式
共通仮設費	式	1	3,342,000	

積算内訳書

工事名	真幸堰 2 号ゲート設備修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	3,342,000	
純工事費	式	1	26,393,601	
現場管理費	式	1	5,468,000	
据付間接費	式	1	18,789,000	
据付工事原価	式	1	50,650,601	
設計技術費	式	1	2,189,000	
工事原価	式	1	88,065,461	
一般管理費等	式	1	15,914,539	
工事価格	式	1	103,980,000	