

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島220号白水地区(第2工区)外舗装工事
工事地名	鹿児島県鹿屋市白水町外

2. 工事内容

1) 事務所名	大隅河川国道事務所	工務第二課
2) 主工種	舗装工事	
3) 工期	214日間	自 令和7年3月1日 至 令和7年9月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島220号白水地区(第2工区)外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
舗装	式	1	55,825,988	
道路土工	式	1	2,565,291	
路床盛土工	式	1	2,001,454	路床盛土 7 m3 2.5m未満； 路床盛土 360 m3 2.5m以上4.0m未満； 土材料 1 式
法面整形工	式	1	563,837	法面整形(切土部) 80 m2 現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 1,090 m2 法面締固め無し現場制約無し；
法面工	式	1	629,000	
法面吹付工	式	1	629,000	コンクリート吹付 50 m2 普通セメント厚10cm；
舗装工	式	1	27,989,676	
アスファルト舗装工	式	1	26,916,930	上層路盤(車道・路肩部) 2,070 m2 粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 200mm； 上層路盤(車道・路肩部) 2,830 m2 粒度調整Fe石灰処理材 仕上り厚 160mm； 基層(車道・路肩部) 4,780 m2 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 4,920 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；
アスファルト舗装工	式	1	980,900	下層路盤(歩道部) 850 m2 再生クワッチャラン RC-30 仕上り厚 100mm；
アスファルト舗装工	式	1	91,846	下層路盤(歩道部) 19 m2 再生クワッチャラン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(歩道部) 19 m2 粒度調整碎石 M-30 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 19 m2

積算内訳書

工事名	鹿児島220号白水地区(第2工区)外舗装工事																		
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳															
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;															
縁石工	式	1	10,981,769																
縁石工	式	1	10,981,769	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">歩車道境界ブロック (A-1) 本体部 両面R B種 L=2000 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">916</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック (B-1) 摺付部 両面R B種 L=1000 ;</td> <td style="text-align: right;">17</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック (C-1) 車道乗入部 B種 L=600 ;</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>歩車道境界ブロック (D-1) 歩道乗入部 B種 L=600 ;</td> <td style="text-align: right;">51</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>地先境界ブロック C種(150×150×600) ;</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	歩車道境界ブロック (A-1) 本体部 両面R B種 L=2000 ;	916	m	歩車道境界ブロック (B-1) 摺付部 両面R B種 L=1000 ;	17	m	歩車道境界ブロック (C-1) 車道乗入部 B種 L=600 ;	6	m	歩車道境界ブロック (D-1) 歩道乗入部 B種 L=600 ;	51	m	地先境界ブロック C種(150×150×600) ;	6	m
歩車道境界ブロック (A-1) 本体部 両面R B種 L=2000 ;	916	m																	
歩車道境界ブロック (B-1) 摺付部 両面R B種 L=1000 ;	17	m																	
歩車道境界ブロック (C-1) 車道乗入部 B種 L=600 ;	6	m																	
歩車道境界ブロック (D-1) 歩道乗入部 B種 L=600 ;	51	m																	
地先境界ブロック C種(150×150×600) ;	6	m																	
情報ボックス工	式	1	10,856,585																
作業土工	式	1	1,060,585	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">床掘り</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>残土処理 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>埋戻し</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	床掘り	1	式	残土処理 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	埋戻し	1	式						
床掘り	1	式																	
残土処理 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																	
埋戻し	1	式																	
管路工(管路部)	式	1	9,796,000	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">基礎材 再生クワッシュラン 40~0 敷厚 0.1m ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>埋設管路 (標準部) コンクリート製 径 250mm ;</td> <td style="text-align: right;">473</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>埋設管路 (横断部) コンクリート製 径 250mm ;</td> <td style="text-align: right;">16</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>埋設管路 (ハンドホール接続部)</td> <td style="text-align: right;">12</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> </table>	基礎材 再生クワッシュラン 40~0 敷厚 0.1m ;	300	m2	埋設管路 (標準部) コンクリート製 径 250mm ;	473	m	埋設管路 (横断部) コンクリート製 径 250mm ;	16	m	埋設管路 (ハンドホール接続部)	12	m			
基礎材 再生クワッシュラン 40~0 敷厚 0.1m ;	300	m2																	
埋設管路 (標準部) コンクリート製 径 250mm ;	473	m																	
埋設管路 (横断部) コンクリート製 径 250mm ;	16	m																	
埋設管路 (ハンドホール接続部)	12	m																	

積算内訳書

工事名	鹿児島220号白水地区(第2工区)外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート製 径 250~400mm ; 埋設表示シート 501 m 幅150mm 2倍 2列 ; 呼び線 3,008 m IV1.6mm ;
付帯設備工	式	1	1,530,600	
ハンドホール工	式	1	1,530,600	ハンドホール 2 箇所 T-25(本体) 1000×1200×1200 ;
道路付属施設工	式	1	1,198,167	
ケーブル配管工	式	1	1,088,787	ケーブル配管(A3-1) 11 m FEP50×3条 ; ケーブル配管(B1-1) 75 m FEP30×1条 ; ケーブル配管(B1-3) 12 m FEP30×1条 ; ケーブル配管(B1-4) 3 m FEP30×1条 ; ハンドホール 1 箇所 H1-6型 ; ハンドホール 2 箇所 H1-9型 ;
照明工	式	1	109,380	照明柱基礎 2 基 φ500×1700 ;
仮設工	式	1	74,900	
交通管理工	式	1	74,900	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	55,825,988	
共通仮設費	式	1	6,922,800	

積算内訳書

工事名	鹿兒島220号白水地区(第2工区)外舗装工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	737,800	
技術管理費	式	1	118,800	品質管理費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	619,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,185,000	
純工事費	式	1	62,748,788	
現場管理費	式	1	18,505,000	
工事原価	式	1	81,253,788	
一般管理費等	式	1	14,276,212	
工事価格	式	1	95,530,000	