積算内訳書

１．工事名

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事
工事地名	鹿屋国道維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　大隅河川国道事務所　道路管理課
２）　主 工 種　　道路維持工事
３）　工　　期　　365日間　　自　令和 6年 4月 1日
　　至　令和 7年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路維持	式	1	131,108,235			
巡視･巡回工	式	1	54,614,570			
道路巡回工	式	1	52,385,520	通常巡回 道路巡回員； 異常時巡回 道路巡回員； 通常巡回 道路運行員； 異常時巡回 道路運行員；	795 20 939 20	日 時間 日 時間
巡回車両工	式	1	2,229,050	ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 1号車； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 2号車； ﾊﾟﾄﾛｰﾙｶｰ 3号車； 巡回車両 ﾗｲﾄﾊﾞﾝ 二輪駆動 排気量1.5L(一般運転手含ま ず)；	12 12 12 20	箇月 箇月 箇月 時間
道路土工	式	1	3,769,350			
掘削工	式	1	345,000	掘削 土砂 片切掘削；	300	m3
路体盛土工	式	1	1,533,060	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	270	m3
法面整形工	式	1	361,690	法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	100 600	m2 m2
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	1,529,600	張りｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) 厚10cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無 ；	400	m2

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装工	式	1	19,260,154			
舗装打換え工	式	1	1,674,938	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚 150mm； 舗装版破砕(急速施工) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15cm； 殻運搬 舗装版破砕 片道平均運搬距離3.5km以下； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) (株)ｻﾝｺｰ大崎工場； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離17.5km以下； 整地 残土受入れ地での処理； 下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 300mm； 上層路盤 粒度調整砕石 M-30 仕上り厚 100mm； 基層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 中間層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下； 表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚50mm 1.4m以上3.0m以下；	1 125 19 19 1 1 125 125 125 125 125	式 m2 m3 m3 式 式 m2 m2 m2 m2 m2
舗装打換え工	式	1	771,616	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装厚40mm； 舗装版破砕(小規模) ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚4cm； 殻運搬 舗装版破砕 片道平均運搬距離3.5km以下；	1 125 5	式 m2 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(掘削) (株)ｻﾝｺｰ大崎工場；	5	m3
				掘削 土砂 小規模(標準)；	10	m3
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離 17.0km以下；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
				下層路盤 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 仕上り厚100mm；	125	m2
				表層 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚40mm 1.4m以上；	125	m2
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	15,115,250	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 再生密粒度ｱｽｺﾝ (20) 舗装厚50mm；	2,500	m2
				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟAsﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm；	2,500	m2
				殻運搬(路面切削) ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) 片道平均運搬距離3.5km以下；	250	m3
				殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(切削) (株)ｻﾝｺｰ大崎工場；	250	m3
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装補修工	式	1	1,698,350	ｸﾗｯｸ防止ｼｰﾄ ｶﾞﾗｽ基材 幅50cm；	1,000	m
				ﾊﾟｯﾁﾝｸﾞ 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)；	5	t
排水構造物工	式	1	10,865,251			
作業土工	式	1	1,456,984	床掘り 土砂；	1	式
				埋戻し 土砂；	1	式
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離 17.0km以下；		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
側溝工	式	1	7,568,700	落蓋側溝	100	m
				縦断用 内幅30cm 内高30cm L=2000mm；		
				管(函)渠型側溝	100	m
				縦断用 内幅30cm 内高30cm L=2000mm 上部勾配付；		
				自由勾配側溝	100	m
				縦断用 内幅40cm 内高50cm ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ 18-8-25(20)(高炉)；		
				側溝蓋	200	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 落蓋側溝300用 T-25 L=500mm；		
				側溝蓋	100	枚
				ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 自由勾配側溝縦断400用 T-25 L=500mm；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	869,500	現場打ち集水桝	10	箇所
				内寸500×500 現場打材 18-8-25(20)(高炉) 法面作業補正無；		
				蓋	10	枚
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 内寸500×500 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定；		
地下排水工	式	1	741,670	地下排水	80	m
				波状管 管径200mm RC-40；		
				水平排水層	15	m
				RC-40；		
排水工	式	1	228,397	小段排水	15	m
				内幅 300mm 内高 300mm；		
				張りｺﾝｸﾘｰﾄ	23	m2
				18-8-25(20)(高炉) 厚5cm ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
縁石工	式	1	1,560,800			

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
縁石工	式	1	1,560,800	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 本体部 両面R A型 L=2000mm；	200	m
防護柵工	式	1	1,265,000			
防止柵工	式	1	1,265,000	転落(横断)防止柵 柵高1.1m 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ ；	100	m
標識工	式	1	1,469,600			
小型標識工	式	1	1,469,600	標識柱 単柱式 径89.1 柱長さ4.7m 5基以上；	10	基
				標識板 2.0m2未満 警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板2mm ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 0.72×0.72；	10	枚
区画線工	式	1	2,117,600			
区画線工	式	1	2,117,600	溶融式区画線 溶融式手動 実線(白) 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	2,000	m
				高視認性区画線 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線(黄) 30cm；	1,000	m
道路付属施設工	式	1	2,366,300			
境界工	式	1	321,600	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	30	本
				境界鋲 40×100×2 足付き 30枚以上；	30	枚
道路付属物工	式	1	2,044,700	視線誘導標 縦型ﾎﾟｰﾙ式 土中建込 両面反射 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	30	本
				距離標(100m標) 縦型ﾎﾟｰﾙ式 土中建込用 φ89.1×3.2×1500；	10	本
				車線分離標 本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	50	本

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法面工	式	1	4,271,780			
植生工	式	1	497,280	人工張芝 ﾜﾗ付；	700	m2
法面吹付工	式	1	3,774,500	ﾓﾙﾀﾙ吹付 普通ｾﾒﾝﾄ 厚8cm；	500	m2
道路付属物復旧工	式	1	5,194,198			
付属物復旧工	式	1	5,194,198	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 損傷有り 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-A-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 損傷有り 土中建込用支柱及びﾚｰﾙ Gr-B-4E ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 損傷有り 直ﾋﾞｰﾑのみ B種 路側用 3.2×350×4330 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	100	m
				ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ復旧 損傷有り 袖ﾋﾞｰﾑのみ B種 路側用 3.2×356×660 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	10	枚
				転落(横断)防止柵復旧 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 柵高1.1m 3m 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ無 100m以上 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	50	m
				転落(横断)防止柵復旧 損傷無し ﾋﾞｰﾑﾊﾟｲﾌﾟのみ 支柱間隔3m 無し ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ；	30	m
				視線誘導標復旧 縦型ﾎﾟｰﾙ式 土中建込 両面反射 ﾀﾞｰｸﾌﾞﾗｳﾝ 30本以上；	30	本
				車線分離標復旧 本体径φ80 ﾍﾞｰｽ径φ250 高さ800mm 可変式(穿孔式･1本脚) 30本以上；	50	本
				現場発生品運搬 片道運搬距離14.0km以下；	1	式

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事				
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳	
				現場発生品運搬 片道運搬距離20.0km以下；	1　式
道路清掃工	式	1	6,039,977		
路面清掃工	式	1	3,300,298	路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式(0.1～0.2m3/km) ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(4t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬含む) 0.229時間/km；	124.6　km
				路面清掃(機械) ﾌﾞﾗｼ式(0.1～0.2m3/km) ﾘｱﾘﾌﾄﾀﾞﾝﾌﾟ2.5m3級(4t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬含む) 0.224時間/km；	122.8　km
				路面清掃(路肩部･人力) 塵埃量普通；	4.7　km
				土砂等運搬 (路肩部･人力) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離23.0km以下；	1　式
				路面清掃(歩道･機械) ﾌﾞﾗｼ式 ﾎｯﾊﾟｰ容量0.4m3(2t積級ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ土砂運搬含む)；	50　km
				路面清掃(歩道･人力) 歩道　塵埃量普通；	1,000　m2
				土砂等運搬 (歩道･人力) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離23.0km以下；	1　式
				整地 残土受入れ地での処理；	1　式
排水施設清掃工	式	1	2,448,603	側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 無蓋；	500　m
				側溝清掃(人力) 堆積土砂量0.15m3/m以下 有蓋　ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋；	500　m
				側溝清掃(機械) 単独 側溝断面0.125m2未満 堆積率50%未満；	370　m
				側溝清掃(機械)	110　m

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				単独 側溝断面0.125m2以上0.5m2未満 堆積率50%未満；		
				管渠清掃 管径400mm以上800mm未満 50%未満 排水管清掃車貸与 散水車なし；	50	m
				桝清掃 人力清掃 有蓋 25cm未満；	250	箇所
				土砂等運搬 (人力) 土砂(岩塊･玉石混り土含む) 片道平均運搬距離23.0km以下；	1	式
				整地 残土受入れ地での処理；	1	式
構造物清掃工	式	1	291,076	ﾄﾝﾈﾙ壁面清掃 ﾌﾞﾗｼ持込 6500L 耐塩式(貸与) 2本ﾌﾞﾗｼ式(貸与) 散水車貸与；	5.3	km
除雪工	式	1	333,000			
凍結防止工	式	1	333,000	人力薬剤散布 塩化ｶﾙｼｳﾑ 支給品有；	2	t
応急処理工	式	1	13,331,060			
応急処理作業工	式	1	5,042,280	土木一般世話役	100	時間
				特殊作業員	200	時間
				普通作業員	300	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転 排気量1.5L(一般運転手含む)；	100	時間
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転 2t積級[普通･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](一般運転手含む)；	100	時間
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転 0.4m3[普通](一般運転手含む)；	100	時間
				ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 山積0.28m3[標準](特殊運転手含む)；	100	時間
				ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ	10	枚

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				#3000 10.0m×10.0m；		
				ﾄﾗﾛｰﾌﾟ	200	m
				9mm；		
				土のう	100	袋
				62×48cm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ製；		
				耐候性大型土のう(2.0t用)	20	枚
				丸型　φ110×110cm 短期仮設対応(1年)型；		
				常温合材	20	袋
				30kg袋；		
災害応急処理作業工	式	1	7,305,100	土木一般世話役	100	時間
				特殊作業員	200	時間
				普通作業員	300	時間
				ﾗｲﾄﾊﾞﾝ運転	100	時間
				排気量1.5L(一般運転手含む)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	100	時間
				2t積級[普通･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](一般運転手含む)；		
				ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転	100	時間
				10t積級[普通･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ](一般運転手含む)；		
				ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ運転	100	時間
				0.8m3[普通](特殊運転手含む)；		
				ﾊﾞｯｸﾎｳ運転	100	時間
				山積0.8m3[標準](特殊運転手含む)；		
				ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転	100	時間
				4～4.5t積 吊能力2.9t(特殊運転手含む)；		
待機補償工	式	1	983,680	土木一般世話役	20	時間
				待機時間帯:17時～20時､5時～8時(所定労働時間外)；		
				土木一般世話役	20	時間
				待機時間帯:20時～5時(所定労働時間内(夜間))；		
				特殊運転手	20	時間
				待機時間帯:17時～20時､5時～8時(所定労働時間外)；		
				特殊運転手	20	時間

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				待機時間帯:20時～5時(所定労働時間内(夜間)) ； 一般運転手 待機時間帯:17時～20時、5時～8時(所定労働時間外)； 一般運転手 待機時間帯:20時～5時(所定労働時間内(夜間)) ； 普通作業員 待機時間帯:17時～20時、5時～8時(所定労働時間外)； 普通作業員 待機時間帯:20時～5時(所定労働時間内(夜間)) ；	 40 40 60 60 	 時間 時間 時間 時間
構造物撤去工	式	1	1,540,955			
道路付属物撤去工	式	1	136,422	視線誘導標撤去 反射体径φ100 両面反射 土中建込 30本以上； 境界杭撤去 30本以上； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道平均運搬距離16.0km以下 ； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)ｼｰﾄｯｸ鹿屋工場；	30 60 0.8 0.8	本 本 m3 m3
構造物取壊し工	式	1	1,052,856	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) 片道平均運搬距離14.4km以下 ； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) 片道平均運搬距離14.4km以下	44 16 44 16	m3 m3 m3 m3

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				；		
				殻処分	44	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) (株)ｼｰﾄｯｸ鹿屋工場；		
				殻処分	16	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋) (株)ｼｰﾄｯｸ鹿屋工場；		
縁石撤去工	式	1	351,677	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ撤去	100	m
				再利用 長さ800mm以下；		
				現場発生品運搬	1	式
				歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 片道運搬距離14.0km以下；		
仮設工	式	1	3,108,640			
交通管理工	式	1	2,340,600	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	390,040	交通誘導警備員	1	式
交通管理工	式	1	378,000	交通誘導警備員	1	式
電気設備	式	1	555,506			
道路照明維持補修工	式	1	87,386			
道路照明維持工	式	1	87,386	自動点滅器補修 下部施工	3	個
				200V 6A ﾆｯﾌﾟﾙ受台付；		
				自動点滅器補修 下部施工	1	個
				200V 6A 金具受台付；		
				自動点滅器補修 上部施工	1	個
				200V 3A 本体；		
				自動点滅器補修 下部施工	1	個
				200V 3A 本体；		
				自動点滅器補修 上部施工	1	個
				200V 6A 本体；		
				自動点滅器補修 下部施工	3	個
				200V 6A 本体；		

積算内訳書

工事名	Ｒ６鹿屋管内維持修繕工事			
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
仮設工	式	1	468,120	
交通管理工	式	1	468,120	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	131,663,741	
共通仮設費	式	1	11,686,070	
共通仮設費	式	1	565,070	
運搬費	式	1	125,000	建設機械運搬費　1　式
準備費	式	1	77,930	試掘調査費　1　式 車道部； 試掘調査費　1　式 歩道部； 埋設物件事故防止費　1　式
技術管理費	式	1	362,140	防護柵の出来形管理のための非破壊試験　1　式 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費　1　式
共通仮設費（率計上）	式	1	11,121,000	
純工事費	式	1	143,349,811	
現場管理費	式	1	56,903,000	
工事原価	式	1	200,252,811	
一般管理費等	式	1	31,317,189	
工事価格	式	1	231,570,000	