

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島3号川島渚地区地盤改良（その2）工事
工事地名	鹿児島県薩摩川内市湯田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	148日間	自 令和 6年10月25日 至 令和 7年 3月21日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号川島渚地区地盤改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	57,227,400	
地盤改良工	式	1	51,847,600	
固結工	式	1	51,847,600	スリ-攪拌(硬質地盤対応) 54 本 セメント(高炉) 杭径2000mm 長さ(打設長)11.5m 長さ(杭長)10.5m ; 中層混合処理 4,000 m3 改良深度(平均) 9.2m 施工規模 1000m3以上 セ メント(高炉) ;
応急処理工	式	1	3,289,800	
応急処理作業工	式	1	3,289,800	応急処理作業 1 式
仮設工	式	1	2,090,000	
作業ヤード整備工	式	1	796,000	ヤード造成 590 m2
交通管理工	式	1	1,294,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	57,227,400	
共通仮設費	式	1	17,311,300	
共通仮設費	式	1	11,240,300	
運搬費	式	1	10,604,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	7,300	六価クロム溶出試験費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	629,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,071,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	鹿児島3号川島渕地区地盤改良（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
純工事費	式	1	74,538,700	
現場管理費	式	1	23,633,000	
工事原価	式	1	98,171,700	
一般管理費等	式	1	16,858,300	
工事価格	式	1	115,030,000	