

積算内訳書

1. 工事名

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 1）工事
工事地名	鹿児島県霧島市国分敷根地先

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	242日間	自 令和 7年 4月 1日 至 令和 7年11月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	70,434,911		
道路土工		式	1	4,267,747		
掘削工		式	1	1,896,624	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未 満； 掘削 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	2,100 620 180 1,280 180 m3 m3 m3 m3 m3
路体盛土工		式	1	1,077,181	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	1,100 1,230 1,200 m3 m3 m3
路床盛土工		式	1	57,340	路床盛土 2.5m未満；	10 m3
敷外盛土工		式	1	27,033	整地 敷均し(ルース)； 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満；	50 30 30 m3 m3 m3
法面整形工		式	1	288,070	法面整形(切土部) 現場制約無 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部) 法面締固め有 現場制約無； 法面整形(盛土部)	260 50 8 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				法面締固め無 現場制約無；	
				土砂等運搬	20 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				積込(ルース)	20 m3
				土砂 土量50,000m3未満；	
防草コンクリート	式	1	35,966	張りコンクリート	8 m2
				18-8-40（高炉） コンクリート夜間割増無；	
残土処理工	式	1	885,533	整地	1,600 m3
				残土受入れ地での処理；	
				土砂等運搬	1,390 m3
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	180 m3
				軟岩；	
地盤改良工	式	1	49,478,100		
固結工	式	1	49,478,100	スラリー攪拌	3 本
				（二軸施工(変位低減)）	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11m	
				長さ(杭長) 10.5m；	
				スラリー攪拌	8 本
				（二軸施工(変位低減)）	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 11.5	
				m 長さ(杭長) 11m；	
				スラリー攪拌	14 本
				（二軸施工(変位低減)）	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12m	
				長さ(杭長) 11.5m；	
				スラリー攪拌	3 本
				（二軸施工(変位低減)）	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 12.5	
				m 長さ(杭長) 12m；	
				スラリー攪拌	10 本
				（二軸施工(変位低減)）	
				セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13m	

積算内訳書

工事名		鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				長さ(杭長) 12.5m ; スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 13.5 m 長さ(杭長) 13m ;	15	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14m 長さ(杭長) 13.5m ;	13	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 14.5 m 長さ(杭長) 14m ;	4	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15m 長さ(杭長) 14.5m ;	14	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 15.5 m 長さ(杭長) 15m ;	12	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16m 長さ(杭長) 15.5m ;	12	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 16.5 m 長さ(杭長) 16m ;	6	本
				スラリー攪拌 (二軸施工(変位低減)) セメント(高炉) 杭径 1600mm 長さ(打設長) 17m 長さ(杭長) 16.5m ;	16	本
				スラリープラント現場内移設	1	式

積算内訳書

工事名	鹿児島２２０号敷根地区地盤改良（その１）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
法面工	式	1	10,940,948		
植生工	式	1	32,755	人工張芝 ネット付；	50 m2
法枠工	式	1	3,743,061	吹付枠 梁断面積300×300 モルタル 厚10cm 植生基材 厚5cm；	82 m2
切土地山補強土工	式	1	7,165,132	切土地山補強土 補強ハ°イ°S型 D26 削孔径φ60mm； FRP製格子状ハ°ネ □1000mm程度×40mm； FRP製格子状ハ°ネ □650mm程度×40mm； FRP製格子状ハ°ネ □400mm程度×40mm；	236 m 27 枚 4 枚 2 枚
排水構造物工	式	1	155,993		
地下排水工	式	1	155,993	基盤排水層 再生クラッシュラン RC-40； 吸出し防止材 長繊維ポリエステル系不織布 厚2.0～2.1mm； 水平排水層 再生クラッシュラン RC-40； 暗渠排水管 据付 直管 50～150mm VP-50；	28 m3 56 m2 7 m3 2 m
道路付属施設工	式	1	49,555		
境界工	式	1	49,555	境界杭 120×120×900 根巻き基礎無し；	5 本
応急処理工	式	1	331,130		
応急処理作業工	式	1	331,130	応急処理作業	1 式

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
仮設工		式	1	5, 211, 438		
鉄筋挿入工		式	1	2, 462, 428	鉄筋挿入	108 m
					SD345 D22 削孔長 4. 9m II 削孔に要する重機の搬入困難；	
					鉄筋挿入	54 m
					グラスファイバーロックボルト φ22 削孔長 4. 9m II 削孔に要する重機の搬入困難；	
					削孔機械の上下移動	1 式
法面吹付工		式	1	1, 765, 920	コンクリート吹付	156 m2
					普通セメント 厚10cm；	
交通管理工		式	1	983, 090	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	70, 434, 911		
共通仮設費		式	1	24, 010, 500		
共通仮設費		式	1	16, 634, 500		
運搬費		式	1	14, 168, 000	重建設機械分解組立費	1 式
					重建設機械分解組立輸送費	1 式
準備費		式	1	1, 647, 100	伐採費	1 式
					木根等処分費	1 式
技術管理費		式	1	73, 400	六価クロム溶出試験費	1 式
					道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）		式	1	746, 000		
共通仮設費（率計上）		式	1	7, 376, 000		
純工事費		式	1	94, 445, 411		
現場管理費		式	1	29, 585, 000		

積算内訳書

工事名	鹿児島 2 2 0 号敷根地区地盤改良（その 1）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事原価	式	1	124, 030, 411	
一般管理費等	式	1	20, 669, 589	
工事価格	式	1	144, 700, 000	