

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6・7年度鹿児島・指宿維持管内橋梁補修工事
工事地名	鹿児島維持出張所管内・指宿維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所	管理第二課
2) 主工種	橋梁保全工事	
3) 工期	283日間	自 令和6年8月21日 至 令和7年5月30日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・指宿維持管内橋梁補修工事																														
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																											
橋梁保全工事	式	1	11,655,488																												
橋梁付属物工	式	1	9,410,788																												
伸縮継手工	式	1	9,410,788	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">鋼・コン製伸縮装置補修</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">9</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量20mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>鋼・コン製伸縮装置補修</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量30mm；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>伸縮装置止水部補修 歩道部；</td> <td style="text-align: right;">9</td> <td style="text-align: right;">m</td> </tr> <tr> <td>殻運搬</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 5.8km；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>殻処分</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">m3</td> </tr> <tr> <td>【夜間】 アスファルト殻(掘削)；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	鋼・コン製伸縮装置補修	9	m	【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量20mm；			鋼・コン製伸縮装置補修	28	m	【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量30mm；			伸縮装置止水部補修 歩道部；	9	m	殻運搬	3	m3	【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 5.8km；			殻処分	3	m3	【夜間】 アスファルト殻(掘削)；		
鋼・コン製伸縮装置補修	9	m																													
【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量20mm；																															
鋼・コン製伸縮装置補修	28	m																													
【夜間】 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有 伸縮量30mm；																															
伸縮装置止水部補修 歩道部；	9	m																													
殻運搬	3	m3																													
【夜間】 アスファルト殻(掘削) 運搬距離 5.8km；																															
殻処分	3	m3																													
【夜間】 アスファルト殻(掘削)；																															
現場塗装工	式	1	686,760																												
支承塗装工	式	1	686,760	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">清掃・水洗い</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">0.3</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>素地調整</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表面処理</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>EARTHCOAT防錆前処理剤 0.04kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>下塗り</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>EARTHCOAT防錆塗料 0.1kg/m2 はけ・ローラー 塗装 回数3回/層；</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>中塗り</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> <td style="text-align: right;">m2</td> </tr> <tr> <td>EARTHCOAT中塗F 0.14kg/m2 はけ・ローラー 塗装回 数1回；</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	清掃・水洗い	0.3	m2	素地調整	0.3	m2	2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；			表面処理	0.3	m2	EARTHCOAT防錆前処理剤 0.04kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数1回；			下塗り	0.3	m2	EARTHCOAT防錆塗料 0.1kg/m2 はけ・ローラー 塗装 回数3回/層；			中塗り	0.3	m2	EARTHCOAT中塗F 0.14kg/m2 はけ・ローラー 塗装回 数1回；		
清掃・水洗い	0.3	m2																													
素地調整	0.3	m2																													
2種ケレン(動力工具と手工具の併用)；																															
表面処理	0.3	m2																													
EARTHCOAT防錆前処理剤 0.04kg/m2 はけ・ローラー 塗装回数1回；																															
下塗り	0.3	m2																													
EARTHCOAT防錆塗料 0.1kg/m2 はけ・ローラー 塗装 回数3回/層；																															
中塗り	0.3	m2																													
EARTHCOAT中塗F 0.14kg/m2 はけ・ローラー 塗装回 数1回；																															

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・指宿維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				上塗り EARTHCOAT上塗F 0.12kg/m2 はけ・ローラー 塗装回 数1回；
仮設工	式	1	1,557,940	0.3 m2
橋梁足場工	式	1	716,400	足場 【夜間】
交通管理工	式	1	841,540	交通誘導警備員 (A) 【夜間】
				交通誘導警備員 (B)
				交通誘導警備員 (B) 【夜間】
直接工事費	式	1	11,655,488	
共通仮設費	式	1	4,072,800	
共通仮設費	式	1	446,800	
技術管理費	式	1	58,800	道路施設基本データ作成費用
現場環境改善費（率計上）	式	1	388,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,626,000	
純工事費	式	1	15,728,288	
現場管理費	式	1	11,134,000	
工事原価	式	1	45,544,973	
一般管理費等	式	1	7,805,027	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・指宿維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	53,350,000	

積算内訳書

工事名	令和6・7年度鹿児島・指宿維持管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	7,566,685	
橋梁付属物工	式	1	88,620	
水切設置工	式	1	88,620	水切設置 35 m EPDMゴム発泡体；
橋梁補修工	式	1	1,850,455	
ひび割れ補修工	式	1	201,500	低圧注入工法 1 構造物 25mm未満 0.2mm以上1.0mm未満 球状樹脂3種(上部工)；
表面含浸工	式	1	1,648,955	表面含浸 385 m2 シソ系含浸材；
仮設工	式	1	5,627,610	
橋梁足場工	式	1	3,888,510	足場 1 式 【夜間】
交通管理工	式	1	1,739,100	交通誘導警備員 1 式 (A) 【夜間】 交通誘導警備員 1 式 (B) 【夜間】
直接工事費	式	1	7,566,685	
共通仮設費	式	1	3,017,000	
共通仮設費	式	1	272,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	272,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,745,000	
純工事費	式	1	10,583,685	

