

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和6年度武岡トンネル受変電設備分解整備外工事
工事地名	鹿児島国道事務所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	鹿児島国道事務所 防災情報課		
2) 主 工 種	河川維持工事		
3) 工 期	198日間	自	令和 6年 9月 4日
		至	令和 7年 3月20日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和6年度武岡トンネル受変電設備分解整備外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電気設備(機器単体)	式	1	20,081,000		
電源設備	式	1	20,081,000		
発電設備	式	1	20,081,000	非常用発動発電装置	1 組
				発電機制御盤	1 面
				始動用直流電源装置	1 面
				付属機器含む；	
機器単体費	式	1	20,081,000		
電気設備	式	1	35,205,807		
受変電設備工	式	1	22,241,541		
高压受変電設備設置工	式	1	10,648,208	引込盤修繕	1 式
				受電盤修繕	1 式
				所内照明変圧器盤修繕	1 式
				下り排風機動力変圧器盤修繕	1 式
				下り1号排風機盤修繕	1 式
				下り2号排風機盤修繕	1 式
				下り1号排風機補機盤修繕	1 式
				下り2号排風機補機盤修繕	1 式
接地設置工	式	1	6,200,000	接地設置	1 式
				ステップアース；	
高压受変電設備設置工	式	1	5,393,333	受電盤修繕	1 式
				現場発生品運搬(電気)	1 式
電源設備工	式	1	12,682,266		
発電設備設置工	式	1	11,930,700	非常用発動発電装置据付調整	1 組
				SPD収納盤据付	1 面
				局舎分電盤据付	1 面
発電設備撤去工	式	1	751,566	非常用発動発電装置撤去	1 組
				SPD収納盤撤去	1 面
				局舎分電盤撤去	1 面

積算内訳書

工事名	令和6年度武岡トンネル受変電設備分解整備外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				現場発生品運搬(電気) 1 式
工場製品輸送工	式	1	282,000	
輸送工	式	1	282,000	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	35,205,807	
共通仮設費	式	1	3,155,440	
共通仮設費	式	1	2,440	
技術管理費	式	1	2,440	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	3,153,000	
純工事費	式	1	38,361,247	
現場管理費	式	1	14,096,000	
機器間接費	式	1	3,451,000	
技術者間接費	式	1	363,000	
機器管理費	式	1	3,088,000	
工事原価	式	1	55,908,247	
一般管理費等	式	1	10,230,753	
工事価格	式	1	86,220,000	